13.05. 2024 | Hamburg/Hannover




Agenda

- Generalsanierungen Region Nord

» DB InfraGO AG, Technik Generalsanierung Hamburg - Minden (I.II-N-M), Lars Liicking

- Informationen zu den geplanten Ausschreibungen der Ingenieurvermessung

« DB InfraGO AG, Ingenieurvermessung (I.IA-N-I 32), Martin Nossack

- Umfragen
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Bevor wir mit den Inhalten beginnen, folgender wichtiger DB! InfraGoO
Hinweis zur heutigen Prasentation:

Wir weisen darauf hin und stellen explizit klar, dass allein die zu einem spateren Zeitpunkt
veroffentlichten Ausschreibungsunterlagen fiir die Angebotslegung maBgeblich sind.

Aus der heute gezeigten Prasentation und den Erlauterungen des Auftraggebers ergeben sich

keine Anspriiche hinsichtlich der noch zu veréffentlichenden Ausschreibungsunterlagen. Die
heutigen Informationen sind somit explizit nicht Bestandteil der geplanten Vergabeverfahren.
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Generalsanierungen Region Nord
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Um die Verkehrswende zu schaffen, miissen wir in der
Infrastruktur andere Wege gehen

Darum kann es
ein ,\Weiter so“ in
der Infrastruktur
nicht geben

Das Verkehrsvolumen
steigt

Noch nie waren mehr Personen
und Giter auf unserem

Schienennetz unterwegs wie
heute

Foto:Deutsche Bahn AG [ \6lker Emersleben .- e

Die Infrastruktur ist
tiberaltert

Durch lberalterte und
unterfinanzierte Infrastruktur
wachst das hochbelastete Netz
weiter

DB InfraGO AG | Generalsanierungen in der Region Nord | Marktinformation Vermessungsleistungen | 13.05.2024

DB| InfraGO

Die Piinktlichkeit ist auf
Rekordtief

Qualitatsprobleme sind heute
deutlich spiirbar, Potenziale fiir
kundenfreundliches Bauen
werden nicht ausgeschopft




Deutschland braucht eine Verkehrswende

Die Bahn ist das einzige Verkehrsmittel, das dies zeitnah leisten kann

Ziel ist klar ... ..flir die Umwelt...
Der Koalitionsvertrag hat klare Der Verkehrssektor muss die
Ziele fir den Verkehrssektor bzw. Ziele des Buns:les-Kllmaschutz-
fur die Schiene definiert! gesetzes erreichen!
= Bis 2030:
: o Minus 48 % CO, ggu. 1990
Verdopplung gler Reisenden = Bis 2045:
im SPFV , s
o Klimaneutralitat fur
; Deutschland
+ 1 Milliarde  Mehr Fahrgaste
im SPNV

Treibhausgas-Emissionen (CO,e)

[in Gramm pro Person und Kilometer (Pkm)]

3 & ——

<1g 30g 164 g 214 g

70% Wachstum im SGV

e

> 350 mehr Leistung (schon heute )
Mio.Trkm auf der Schiene clekt

elektromobil
\ y,

> 90% Schiene

( Perspektivisch bis
<1% Strafe — 3030 ~10-15%

SPFV = Schienenpersonenfernverkehr; SPNV = Schienenpersonennahverkehr; SGV = Schienengiiterverkehr
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...mit der Bahn

DEUTSCHLAND BRAUCHT
EINE STARKE SCHIENE

T

Die Bahn ist das
klimafreundlichste aller
motorisierten Verkehrsmittel
und Herzstiick der Klima- und
Verkehrswende im Verkehr



Generalsanierung von iiber 4.000 km vorgesehen, um bis einschl. [DB| infraGo
2030 aus dem hochbelasteten Netz das neue Hochleistungsnetz
zu schaffen

[in Strecken-Km] zuverlissigere Infrastruktur und erhéhen somit
die Pilinktlichkeit fiir unsere Kunden

2 // Hochleistungsnetz in 2030 Stérungsresistente Anlagen sorgen fir eine

Optimale Ausriistungs- und Layoutstandards
sorgen fiir mehr Zugaufkommen und erhéhen
somit die Leistungsfahigkeit der Infrastruktur

4000 4200
. 9,200 km

Wir verbessern das Kundenerlebnis durch
attraktive, saubere und barrierefreie Bahnhofe

. und gut organisierten Schienenersatzverkehr

‘ Wir reduzieren zukiinftige verkehrliche
) Generalsanierung . o . .
r ' Einschrankungen auf ein MindestmaR und
Instandhaltung schaffen so mehr Planbarkeit fiir unsere Kunden
G
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Die Realisierung des Hochleistungsnetzes wird wesentliche DB
Veranderungen in der Herangehensweise bringen

Hochleistungsnetz

(+]
ﬁZﬁ Bauen viele kurze Baustellen >> Eine lange Baustelle
@ Betrieb eingleisiger Betrieb >> Kein Betrieb: Totalsperrung
-vss"- Gewerke Fokus auf ein Gewerk >> Alle Gewerke parallel
I:l‘\ Verbessertes Layout
\l:l Erneuerung 1:1 Austausch >> Verbesserte Ausriistung

H) Fahrplan , , Stabil auf der Schiene und

= und Betrieb oft instabil >> hochwertiger Ersatzverkehr auf der

StraRe

DB InfraGO AG | Generalsanierungen in der Region Nord | Marktinformation Vermessungsleistungen | 13.05.2024 8




Eine Generalsanierung beinhaltet folgende
wesentliche Aktivititen

Inhalte / Tatigkeiten der Generalsanierung

Vorbereitung 5-monatige Generajsanierung

Entwicklung Verkehrskonzept inkl. SEV
und Lokpool fiir Umleiterverkehre -

Sanierungs-

Ertiichtigung von Umleiterstrecken ek
tatigkeit

Projektplanung, Definition detaillierter
Sanierungsumfang, konkretes

Infrastrukturlayout Betriebs-/Engpasssteuerung

Schnelle Entstorung der Umleiterstrecken
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Das Rollout-Szenario sieht eine Eintaktung
folgender Projekte bis 2030 vor

Emmerich—-Oberhausen E
1

15.02.-13.12.

Hamburg—Berlin
01.08.25 - 01.05.26

Frankfurt-Heidelberg
05.02.-09.07.

———

DB

InfraGO

\X/eddeI—Magde-burg
08.02.-12.07.

i 02.02.-06.07.

Frankfurt-Mannheim :
15.07.-14.12. ,

Emmerich-Oberhausen
15.02.-13.12.

1 renNou

1
X L : :
L L I |
1 1
Hagen-Wuppertal-KéIn |, || Muinchen-Rosenheim || | Kéln-Bonn-Koblenz | Lehrte-GroR-Gleidingen | Bremen-Osnabriick |
06.02.-10.07. : 1 05.02.-09.07. : : 04.02.-07.07. : 02.02.-06.07. : 08.02.-12.07. :
! A A
Nirnberg-Regensburg || ! Lehrte—Berlin K | Koblenz-Mainz S | Osnabriick-Miinster [\
06.02.-10.07. . 05.02.-10.12. ; i 04.02.-07.07. , i 08.02.-12.07. :
_________________ e TSI S e e 1
I Wirzburg-Nirnberg | | Kassel-Friedberg :
! 04.02.-07.07. : : 08.02.-12.07. :
| Hagen-Unna-Hamm : | Wirzburg-Ansbach- |
\ 04.02.-07.07. | || Treuchtlingen 08.02.-12.07. ||
e e e e e e e e e e e e - - - | e e e e e e e e e e - - — [}
_________________ 1 el e el Sl e e Sl e e L | —————— — — — — — — — — — — —  —m— — — — — — — — =1
Obertraubling-Passau | X Lehrte-Berlin | : Uelzen-Stendal 1 Aachen-KélIn ¥ Miinster—Recklinghausen |,
10.06. - 11.12. 1 :' 05.02.-10.12. i 07.07.-08.12. : | 06.07.-07.12. : : 12.07.-13.12. !
1 RS, 3 —_— —
Troisdorf-Koblenz : : Bremerhaven-Bremen L Stendal-Magdeburg : : Bremen/Rotenburg- : Minden-Wunstorf :
10.07.-11.12 : : 09.07.-10.12. : i 07.07.-08.12. : I Wunstorf 06.07.-07.12. || 12.07.-13.12. !
I ——~ — s
Koblenz-Wiesbaden |, : Rosenheim-Salzburg : ! Nordstemmen-Géttingen , : Forbach-Ludwigshafen : : Ulm-Augsburg |
10.07.-11.12 ! : 09.07.-10.12. L 07.07.-08.12. : : 06.07.-07.12. L 12.07.-13.12. !
_________________ |
[ Hamm-Dusseldorf-KaIn | ! Bebra-Fulda 1 Stuttgart-Ulm : !l Mannheim-Karlsruhe |
: 09.07.-10.12. L 07.07.-08.12. 1 06.07.-07.12. D 12.07.-13.12. !
| | O 1 L
'l Libeck-Hamburg | ! Bebra-Erfurt :
. 09.07.-10.12. i . 06.07.-07.12. ,
ey 1 e e e e e e e e e e e e e e - 1
[ ] Mitte Feb - Mitte Jul || Mitte Jul - Mitte Dez —

RB Nord, bereit vergebene Leistungen
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Generalsanierungskorridore in Norddeutschland

Hamburg .5
16
Bremen Ed
®
28 21
Hannover ® ‘

T
.__é Braunschweig
° m'.’\m__.

. Gottingen

Osnabriick .
Berlin

Abschnitt
HamburgBertin*
tehrte—Berlin*
Bremen-Bremerhaven
Libeck-Hamburg
Bremen-Hamburg
Uelzen-Stendal
Nordstemmen-Gottingen
Lehrte-Grol3-Gleidingen
Hambtrg—Hannover*
Bremen/Rotenburg-Wunstorf
Weddel-Magdeburg
Bremen-Osnabriick
Osnabriick-Miinster

Minden-Wunstorf
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Sanierungszeitraum
08/2625bis85/2626
02/2027bis12/2627
07/2027 bis 12/2027
07/2027 bis 12/2027
02/2028 bis 07/2028
07/2028 bis 12/2028
07/2028 bis 12/2028
02/2029 bis 07/2029
02/2629-bis-67/2629
07/2029 bis 12/2029
02/2030 bis 07/2030
02/2030 bis 07/2030
02/2030 bis 07/2030
07/2030 bis 12/2030

* Bereits vergebene Leistungen

InfraGO

15
16
21
23

25

28
32
33
34
38
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Informationen zu den
geplanten Ausschreibungen
der Ingenieurvermessung
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Informationen zu den geplanten Ausschreibungen der
Ingenieurvermessung

Geplante Musterzeitschiene fiir ein Korridorprojekt

DB| InfraGO

202x 202x+1 202x+2

202x+3

GSH-Projekte
1.QT|2.QT|3.QT|4.QT|1.QT

2.QT(3.QT|4.QT(1.QT|2.QT|3.QT |4.QT|1.QT

2.QT|3.QT|4.QT

Ausschreibungsphase

Montage GV-Targets

Vermessung Festpunktfeld und Bf-Gleise

Vermessung Streckengleise

Trassierung

Bau
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Informationen zu den geplanten Ausschreibungen der
Ingenieurvermessung DBJ InfraGO

Vermessungstechnische Aufgaben je Korridor

- (Vermarkung von PS4-Punkten und Anbringen von GV-Targets entlang der Streckengleise)

- Bestimmung Festpunktfeld (PSO - PS4) im DB_REF2016 (Aufteilung in mehrere Lose abhangig von der Projektgrolie
und Aufgabenstellung)

— Tachymetrische Aufnahme der Bahnhofsgleise und aller Weichen im DB REF2016 (zusammen mit Losen fiir
Bestimmung Festpunktfeld)

= Istgleislage, Zwangspunkte, Oberleitungsstiitzpunkte
— Aufnahme der Streckengleise im DB_REF2016 (1 Los fiir den gesamten Korridor)
= Istgleislage, Zwangspunkte, Oberleitungsstiitzpunkte

— Aufnahme und Erstellung eines digitalen Gelandemodells fiir den gesamten Streckenbereich in einem Korridor um die
Streckengleise (zusammen mit Los Aufnahme Streckengleise)

— (Trassierung und Erstellung von Trassierungsentwiirfen)

Voraussetzungen

— Erflillung der Vorgaben aus dem Handbuch 883 Gleis- und Bauvermessung
— Nutzung von freigegebenen Messsystemen (Produktfreigaben)
- Nachweis der Leistungsfahigkeit
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Informationen zu den geplanten Ausschreibungen der
Ingenieurvermessung

Mastbolzen und GV-Targets

DB

InfraGO

- Die nutzbare Bolzenlange der Mastbolzen mit angebrachten GV-Targets betragt bei Nutzung der vorhandenen 30

mm langen Mastbolzen minimal 25 mm -> das Vermessungsequipment muss entsprechend ausgerichtet sein

- Durch das Anbringen der GV-Targets mussen ca. 80 % der vorhandenen PS4-Punkte gegen neue 40 mm lange Bolzen

ersetzt werden.

¥
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Informationen zu den geplanten Ausschreibungen der
Ingenieurvermessung

DB

InfraGO

Beispiel der tachymetrischen Aufnahme von Weichen und Bahnhofsgleisen

- In den Losen "Festpunktfeld und Gleisaufnahme Weichen/Bahnhofsgleise" miissen die griin markierten Gleise und
Weichen aufgenommen werden (alle Gleise auller die Streckengleise mit Ausnahme der Weichen)

e i35 | 796 704

701

703
6107 Meinersen

705
702

wooL a0 J[— 798

| e Funktion/Produktt =
Serviceeinrichtung
—5== Zugbildungsgleis
5 Dispogleis
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Informationen zu den geplanten Ausschreibungen der
Ingenieurvermessung

Vorgesehene Zeitraume flir Vermessungsleistungen

DB

- Das Ziel ist eine kontinuierliche Auslastung mit méglichst wenig Uberlappung der Vermessungszeitraume.

Stand: 13.05.2024

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

InfraGO

2031

1.qQr

2.Q1

3.Qr

4.QaT1

1.Q1

2.Q1

3.Q1

4.Qr

1.Q1

2.Qr

3.Qr

4.QT1

1.Qr

2.qQr

3.QT |4.QT

1.QT |2.QT |3.QT |4.QT

1.Qr

2.Q1

3.Qr |a.QTr

1.Qr

2.Q1

3.qQ1

4.QT

1qQr

2.Qr |3.QT

4.QT1

1.QT

2.Qr

3.QT

s.qr

GSH Berlin-Lehrte 2027 (~70 km)

Ausschreibung durchfihren

Vermessung Festpunktfeld und Bf-Gleise

Vermessung Streckengleisee

Bau

GSH Bremen-Bremerhaven 2027 (~70 km)

Ausschreibung durchfiihren

Vermessung Festpunktfeld und Bf-Gleise

Vermessung Streckengleisee

Bau

GSH Libeck-Hamburg 2027 (~60 km)

Ausschreibung durchfuhren
3

Ver F d und Bf-Gl.

Vermessung Streckengleisee

Bau

GSH Bremen-Hamburg 2028 (~100 km)

Ausschreibung durchfuhren

Ver: g Festp d und Bf-GI

Vermessung Streckengleisee

Bau

GSH Wiilfel-Gattingen 2028 (~100 km)

Ausschreibung durchfuhren

Ver! F und Bf-GI

Vermessung Streckengleisee

Bau

GSH Uelzen-Stendal 2028 [~30 km)

Ausschreibung durchfihren

Vermessung Festpunktfeld und Bf-Gleise

Vermessung Streckengleisee

Bau
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Informationen zu den geplanten Ausschreibungen der
Ingenieurvermessung

Vorgesehene Zeitraume flir Vermessungsleistungen

- Das Ziel ist eine kontinuierliche Auslastung mit méglichst wenig Uberlappung der Vermessungszeitraume.

Stand: 13.05.2024

2025

2026 2027

2028

DB

2029 2030

InfraGO

2031

4.t

2.Q1

2023
3.Qr

4.Qr

1.Qr

2.Q1

2024
3.ar

4.Q1

1.qQr

2.Q1

3.Qr

4.Q1

1.Qr |2.QT |3.QT 1.Qr j2.QT [3.QT

4.1

i.Qr

2.qr

3.ar

4.Qr

1.QT |2.QT |3.QT |4.QT J1.QT j2.QT [3.QT (4.QT ji.QT

2.QT

3.Qr

1.Qr

GSH Lehrte-Grofl 2029 (~40 km}

Ausschreibung durchfihren
Vermessung Festpunktfeld und Bf-Gleise

[Vermessw; Streckengleisee

}Bau

GSH Bremen/Rotenburg-Wunstorf 2029 (~120 km)

\Auss:hrelbungsur:htuhren
'Vermessung Festpunktfeld und Bf-Gleise

“lermessung Streckengleisee

Bau

[ GSH Bremen-Osnabriick-Minster2030 (~140 km)
[ Ausschreibung durchfihren

\Vermessung Festpunktfeld und Bf-Gleise

'Vermessung

Bau

GSH Weddel-Magdeburg 2030 (~40 km)

\Auss:hreibungdur:hfunren

[Vermessun; Festpunktfeld und Bf-Gleise

Ver ing Strec

Bau

iGSH Wunstorf-Minden 2030 (~40 km)

iAusschrelbungdurcmahren

\Vermzssung Festpunktfeld und Bf-Gleise

Vermessung Streckengleisee

}Bau
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Umfragen

1. Kénnen Sie sich vorstellen, die GV-Targets im Rahmen der Festpunktfeldbestimmung inklusive Dokumentation

anzubringen?
n ja
= nein Link zur Umfrage

2. Welche Paketgrolie der Vergabeeinheiten (Lose) ist gewlinscht?
= < 30km
= 30 -50km
= >50km

SLIDO CODE #2526
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Fragen und Antworten

Anonym 2:34 P

Bitte um Info ob im Zge der Sanierung
auch Scanarbeiten auf den
Personenbahnhofen?

Martin Mossack {(Moderator) 2:40 P

Wenn die Scandaten fiir die Planung
bendtigt werden, dann kann das auch Teil
der AUsschreibung sein.

Antworten

Anonym 22

Beziiglich Targets: Wir hatten gesehen es
wurde in einem Fall in Kombination mit
Sicherungsleistung ausgeschrieben. Ist das
immer der Plan? Angesichts der
allgemeinen Qualitat der Sicherungsfirmen
halten wir das far fragwirdig. Grundsatzlich
kdnnen wir diese Arbeit vornehmen.

Martin Nossack (Moderator) 2:41 PM

Derzeit ist das der Weg aus der Region
Mord. Sollte sich bei der Umfrage
herausstellen, dass die Leistungen auch
durch die Ingenieurbiros ibermommen
werden kannten, wiirde wir uns auch
diesen Weg offen halten.

Antworten
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Anonym 2

Guten Tag, werden die Ausschreibungen,
sobald der M55 Rahmenvertrag und die
zugelassenen Unternehmen feststehen,
iber diesen laufen?

Martin Nossack (Moderator) 2:42 P

Aller Voraussicht nach ja, wenn die
Leistungen dariiber vergeben werden
kénnen.

Antworten

20



Vielen Dank






