

# Schiienenanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung

## Information über Vergabepakete in der Allianz Fehmarnsundquerung



Planungspakete	Baupakete					
VP 1 Generalplanung	VP 2 Erdbau / Tiefbau / Oberbau	VP 3 KIB Tunnel	VP 4 Straßenbau, BT / VT / FM Straße	VP 5 Nassbaggerung	VP 6 Spezialtiefbau	VP 7 KIB offene Bauweise/Tröge
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fachplanung / Ausführungsplanung in BIM für alle Gewerke (ausgenommen Planungsleistungen TA Bahn und VT Straße)</li> <li>Erstellung Bestandsplanung (ausgenommen Planungsleistungen TA Bahn und VT Straße)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baufeld / Baustelleneinrichtung</li> <li>Erdbau / Boden / Gelände</li> <li>Leitungsbau / Entwässerung</li> <li>Bahnkörper/ Oberbau</li> <li>Feste Fahrbahn in Tunnel und Trögen (Bahn)</li> <li>Oberleitungsanlagen / 50 Hz / tunnelspez. TK</li> <li>Rückbauarbeiten</li> <li>Landschaftsbau, Terrestrische Kompensationsmaßnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Herstellung Produktionsanlage für Tunnelelemente (Festland-Seite)</li> <li>Tunnelausbau</li> <li>Herstellung und Absenkung der Elemente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Straßenbau</li> <li>Technische Ausrüstung Betriebs- und Verkehrstechnik Straßentunnel (BT / VT)</li> <li>Techn. Ausrüstung &amp; Fernmeldetechnik B207 (FM)</li> <li>Inbetriebnahme, Wartung und Betriebskonzept inkl. Einweisung, Brandversuche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aushub Tunnelgraben (inkl. Trockendock und Baugrube Fehmarn)</li> <li>Verfüllung des Tunnelgrabens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Herstellung Baugruben Fehmarn für offene Bauweisen</li> <li>Herstellung Trockendock und Umbau zur Baugrube für Tunnel offene Bauweise Großenbrode</li> <li>Herstellung Arbeitshafen (Kaianlage)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tunnel / Trogbauwerk / Portal offene Bauweise</li> <li>Betriebsgebäude (Straße)</li> <li>Brückenbau</li> <li>Lärmschutzwände (Bahn und Straße)</li> <li>Ladungs-Abwurf-Rückhaltesystem</li> </ul>
ca. <b>85</b> Mio. EUR *	ca. <b>315</b> Mio. EUR *	ca. <b>500</b> Mio. EUR *	ca. <b>255</b> Mio. EUR *	ca. <b>90</b> Mio. EUR *	ca. <b>220</b> Mio. EUR *	ca. <b>365</b> Mio. EUR *

\* Anmerkung bzgl. Kostenschätzung:

Basis sind reale Baukosten, aktueller Planungsstand auf Grundlage angearbeiteter EP, vorbehaltlich weiterer Änderungen, Stand der Kosten Q1/2024