
InvKG -Projekte in der Lausitz
Ausschreibung umfangreicher Planungsleistungen in mehreren Paketen

InvKG Nr. 22/N  Kamenz Ȝ Hosena
InvKG Nr. 11 Graustein Ȝ Spreewitz
InvKG Nr. 19 Cottbus Ȝ Görlitz 
  



Cottbus

Görlitz

Spreewitz
Graustein

Hosena

Arnsdorf

2

Bedeutsame Projekte für die Region mit hoher Aufmerksamkeit

ɄIn der Lausitz investieren wir als Deutsche Bahn in eine 
nachhaltige und klimaneutrale Zukunft : Grundlage dafür ist 
das Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen ( StStG), das seit 
August 2020 gilt und Finanzhilfen für die betroffenen 
Regionen bereitstellt

ɄEin wichtiger Bestandteil davon ist das Investitionsgesetz 
Kohleregionen ( InvKG ) , welches konkrete Bahnprojekte 
finanziert 

ɄDurch die Projekte elektrifizieren  wir Strecken, schaffen 
neue, barrierefreie Verkehrsstationen und bauen  die 
Strecken leistungsstark aus 

ɄDamit verbessern wir die Voraussetzungen für die Lausitz als 
attraktiven Wirtschaftsstandort und stärken die Mobilität 
für Alltag, Tourismus und Freizeit

ɄFür drei Projekte des Investitionsgesetz Kohleregion 
schreiben wir Planungsleistungen aus

InvKG Nr. 22  Kamenz ð Hosena  
InvKG Nr. 11  Graustein ð Spreewitz
InvKG Nr. 19  Cottbus ð Görlitz

Kamenz



Steckbrief
InvKG Nr. 22 Nord
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Kenndaten (Bestand)

Strecken 6194, 6198, 6207; Abschnitt Kamenz ðHosena

Streckenlänge [km] 25

Höchstgeschwindigkeit [km/h] 100/120

TEN-Kernnetz Nein

Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz ( MgvG) Ja

Planungsstand [ Lph] Abschn. Kamenz ðHosena 1 

Vsl. Umsetzungsdauer bis IBN [a] 11

Quelle: openrailwaymap.org

Nr. 22 Nord: Kamenz ð Hosena  (ðHoyerswerda ðSpremberg) 

Wiednitz

Kamenz Nord



Steckbrief
InvKG Nr. 11 und 19
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Kenndaten (Bestand)

Streckennummer 6142

Streckenlänge [km] 94

Höchstgeschwindigkeit [km/h] 120

TEN-Kernnetz Nein

Aktuellster BLKG -Beschluss 06.12.2021

Planungsstand (LPH) 1

vsl. Umsetzungsdauer bis IBN [a] 12

Kenndaten (Bestand)

Streckennummer 6222

Streckenlänge [km] 18

Höchstgeschwindigkeit [km/h] 100

TEN-Kernnetz Nein

Aktuellster BLKG -Beschluss 01.04.2021

Planungsstand (LPH) 1

vsl. Umsetzungsdauer bis IBN [a] 12

Nr. 11: Strecke Graustein ð Spreewitz

Nr. 19: Strecke Berlin ð Cottbus ð Weißwasser ð Görlitz ( ð Breslau)

InvKG 19

InvKG 11



InvKG Nr. 22 
 Nordabschnitt Kamenz ð Hosena
Ausschreibung der Leistungsphasen 1/ 2 sowie 

optional  die Leistungsphasen 3/ 4 und 6
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Lage
InvKG Nr. 22 ð Nordabschnitt (Kamenz ð Hosena)
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Land Brandenburg
Landkreis Oberspreewald -Lausitz
Stadt Ruhland (OT Hohenbocka )
Stadt Senftenberg (OT Hosena)

Freistaat Sachsen
Landkreis Bautzen
Stadt Kamenz (OT Cunnersdorf , Hausdorf) und
Stadt Bernsdorf (OT Straßgräbchen, Wiednitz )

Deutsche Bahn AG 

Deutsche Bahn AG Deutsche Bahn AG 

Deutsche Bahn AG 



Ziele
InvKG Nr. 22 ð Nordabschnitt (Kamenz ð Hosena)

Verkehrliche Ziele im Schienengüterverkehr (SGV)

Å Betriebsprogramm: ein Zug je Stunde und Richtung im Abschnitt Hosena ð Kamenz

Å Kapazitäten schaffen für zusätzlichen Güterverkehr

Å Erschließen neuer Anschließer in Verbindung mit den Gleisanschlussförderprogrammen des Bundes

Å Schaffung von zusätzlichen Abstellanlagen im SGV

Verkehrliche Ziele im Schienenpersonennahverkehr (SPNV)

Å Betriebsprogramm: stündliche Direktverbindung Kamenz - Hoyerswerda/ - Senftenberg sowie 

halbstündliche Direktverbindung Kamenz ð Dresden

Å Bau einer neuen Verkehrsstation mit dem Arbeitstitel ăHp Kamenz Nordò

Å Reaktivierung und b arrierefreier  Ausbau der Verkehrsstationen Straßgräbchen -Bernsdorf und Wiednitz

Å Schaffung von zusätzlichen Abstellanlagen im SPNV

Übergeordnete Ziele  der Deutschen Bahn AG

Å Streckenelektrifizierung  ð Erreichen der Klimaneutralität bis 2040

Å Schaffung von zus. Infrastruktur für den SPNV und SGV - Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene

Å Lärmschutz ð Entlastung der Anwohner:innen

Å frühe Öffentlichkeitsbeteiligung ð Schaffen von Akzeptanz für das Vorhaben
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Projektinhalte ð Schwerpunkte
InvKG Nr. 22 ð Nordabschnitt (Kamenz ð Hosena)

1 5

6

3

4. Strukturstärkung im SPNV wie SGV im Bf  
Straßgräbchen -Bernsdorf: Spurplan -

anpassungen , Ausbau des Bahnsteigs

1. Elektrifizierung von ca. 25 km Strecke sowie 
aller Hauptgleise in den Bahnhöfen

2

2. Strukturstärkung im SPNV wie SGV im Bf 
Cunnersdorf: Spurplananpassungen, Bau eines 

neuen Haltepunktes

3. Oberbauerneuerung auf ca. 25 km 
Streckengleis sowie in den Bahnhöfen

4

7. Einfädelung der sog. Verbindungskurve 
Hosena (Str. 6229) in die Str. 6207

6. Neubau sog. Verbindungskurve Hosena  (Str. 
6229) von/nach Hoyerswerda

7

5. Ausfädelung der sog. Verbindungskurve 
Hosena  (Str. 6229)



Projektinhalte ð Verkehrsanlagen
InvKG Nr. 22 ð Nordabschnitt (Kamenz ð Hosena)

Verkehrsanlagen

Bf 
Cunnersdorf

(DCF)
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ɄSpurplananpassungen im Bf Cunnersdorf

ɄHerausforderung aufgrund von Infrastruktur -

anschließern  (z. B. Steinbrüche, Tanklager)

ɄNeubau des Haltepunktes ăHp Kamenz Nordò

Ʉ Trassierung aufgrund von engen Gleisabständen sehr 

anspruchsvoll

Fa. Natursteinwerke Weiland

Deutsche Bahn AG

Deutsche Bahn AG



Projektinhalte ð Verkehrsanlagen
InvKG Nr. 22 ð Nordabschnitt (Kamenz ð Hosena)

Verkehrsanlagen

Bf 
Straßgräbchen -

Bernsdorf 
(DSTR)

10DB Infra GO AG | Fabian Damm | V.II -SO-D-C | 04.03.2026

ɄSpurplananpassungen im Bf Straßgräbchen -Bernsdorf 

wie Reaktivierung von Abstellanlagen für den SGV

ɄReaktivierung und Ausbau des Hp Straßgräbchen -

Bernsdorf

ɄBerücksichtigung von Anforderungen bestehender 

wie ggf. neuer Infrastrukturanschlüsse

Deutsche Bahn AG

Deutsche Bahn AG

Deutsche Bahn AG



Projektinhalte ð Verkehrsanlagen
InvKG Nr. 22 ð Nordabschnitt (Kamenz ð Hosena)

Verkehrsanlagen

Verbindungskurve
Hosena
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ɄNeubau einer ca. 1,5 km langen ăVerbindungskurve 

Hosenaò (Str. 6229)

ɄVariantenuntersuchung unter Berücksichtigung von 

Themen wie bspw. Umwelt oder Schallschutz

ɄBau einer Überleitstelle von/nach Hoyerswerda in die 

Str. 6207

Deutsche Bahn AG

Deutsche Bahn AG

Deutsche Bahn AG



Projektinhalte ð Ingenieurbauwerke
InvKG Nr. 22 ð Nordabschnitt (Kamenz ð Hosena)

Ingenieurbauwerke

Eisenbahn - und
Straßenüberführungen,

Stützwände und 
Durchlässe
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ăAm Steinbruchò
bei Kamenz
(Sachsen)

ăSchulstr.ò
bei Bernsdorf

(Sachsen)

ăJohannisthaler Str.ò
bei Hosena

(Brandenburg)

ăRosa-Luxemburg -Str.ò
bei Hohenbocka
(Brandenburg)

Deutsche Bahn AG

Deutsche Bahn AG

Deutsche Bahn AG

Deutsche Bahn AG



DB Infra  GO AG | Fabian Damm | V.II -SO-D-C | 04.03.2026 13

Projektinhalte ð Schwerpunkte
InvKG Nr. 22 ð Nordabschnitt (Kamenz ð Hosena)

1 5

6

3

4. Strukturstärkung im SPNV wie SGV im Bf 
Straßgräbchen -Bernsdorf: Spurplan -

anpassungen, Ausbau des Bahnsteigs

1. Elektrifizierung von ca. 25 km Streckengleis 
sowie aller Hauptgleise in den Bahnhöfen

2

2. Strukturstärkung im SPNV wie SGV im Bf 
Cunnersdorf: Spurplananpassungen, Bau eines 

neuen Haltepunktes

3. Oberbauerneuerung auf ca. 25 km 
Streckengleis sowie in den Bahnhöfen

4

7. Einfädelung der sog. Verbindungskurve 
Hosena (Str. 6229) in die Str. 6207

6. Neubau sog. Verbindungskurve Hosena (Str. 
6229) von/nach Hoyerswerda

7

Ingenieurbauwerke wie ca. 4 Brücken, min. 3 
Durchlässen und einer Stützwand

Verkehrsanlage ð Anpassung von 
Straßengradienten/ Zuwegungen

Schall - und ErschütterungsschutzTechnische Ausrüstung der LST, TK, EEA etc.

5. Ausfädelung der sog. Verbindungskurve 
Hosena (Str. 6229)

Weitere Schwerpunkteé

Baugrundgutachten

Umweltplanung

gewerkeübergreifende Gesamtvergabe Verschiedene Fachplanungslose



2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041f

Nordabschnitt
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Beginn der  Planungsleistungen im Laufe des Q4/2026 geplant

Ausschreibung wird im Laufe des Q2/2026  veröffentlicht

Baubeginn IBNAbschluss der VP

Abschluss Planrechtsverfahren

Grobterminplan
InvKG Nr. 22 ð Nordabschnitt (Kamenz ð Hosena)



Anwendung der Building -Information -Modelling (BIM) Methodik
Kernelemente
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Gemeinschaftliche Prozesse der Daten - und Dokumentenverwaltung (CDE) 
Bereitstellung und Nutzung einer CDE bestehend aus einer gesichert zugänglichen Daten-umgebung gemäß PAS1192-
2/DIN19650 und ergänzenden Workflows, die von allen Projektbeteiligten genutzt wird.

Modellunterstützte Planungsmeetings im virtuellen Datenraum (VDR)
Durchführung von Planungsbesprechungen anhand der Bauwerksdatenmodelle und mit Hilfe unterstützender 
Medientechnik, zunehmend auch in virtuellen Räumen.

BIM -Projektabwicklungs -Plan (BAP)
Erstellung eines gemeinsamen BAP mit Zielen und Anwendungsfällen zur Erfüllung der AIA unter Mitwirkung aller 
Projektbeteiligten.

Auftraggeber -Informations -Anforderungen (AIA)
Vorgabe und Umsetzung von projektspezifischen Daten- und Informationsanforderungen des Auftraggebers (AIA) im 
Rahmen der Ausschreibung und Projektrealisierung.

3-dimensionale (3D) Planung
3D-Planung in attribuierten Bauwerksdatenmodelle unter Berücksichtigung der Wertschöpfung. Anwendung eines 
Konzepts zur Spezifikation der Inhaltstiefe. 



Anwendung der Building -Information -Modelling (BIM) Methodik
Umsetzung in den Projekten InvKG 11, 19 & 22
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Rahmenbedingungen seitens der 

DB InfraGO AG

Vorgaben des Projektteams

Leistungsbestandteile des Planers

Ʉ Vorgaben gem. Auftraggeber -Informationsanforderungen (AIA)

Ʉ Vorgaben des Semantischen Objektmodells (SOM)

Ʉ Einhalten der Dateinamenskonvention auf der Common Data Environment (CDE)

Ʉ Planung in DB_Ref 2016

Ʉ ggf. Projektinformationsanforderung via BIMQ 

Ʉ Auftraggeber -Informationsanforderungen (AIA)

Ʉ Bereitstellung der Common Data Environment (CDE)

Ʉ Digitales Geländemodell (DGM)

Ʉ Bestandsmodellierung

Ʉ Erstellung, Fortschreibung und Koordinierung der Fachmodelle

Ʉ Aktive Mitwirkung bei der Erstellung und Pflege des BIM -Abwicklungsplans (BAP)

Ʉ Regelmäßige Datenabgabe und Qualitätssicherung auf der CDE gem. dem vereinbarten Rhythmus

Ʉ Verknüpfen von Attributen gemäß den Vorgaben der AIA



InvKG  Nr. 11 und 19  
 Graustein ð Spreewitz und Cottbus ð Görlitz 

Ausschreibung der Leistungsphasen 1/ 2 sowie 
optional  die Leistungsphasen 3/ 4 und 6
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Verkehrliche Ziele 

Ʉ Reisezeit von Berlin nach Görlitz verkürzen

Ʉ Geschwindigkeit und Kapazität erhöhen

Ʉ Voraussetzungen schaffen für Erweiterung 
des Fahrplanangebots, z. B. Fernverkehr 
BerlinðGörlitz, Deutschlandtakt

Ʉ Moderne Verkehrsstationen mit 
weitreichender Barrierefreiheit

Ʉ Kapazitäten schaffen für zusätzlichen 
Güterverkehr, Erschließen neuer 
Verbindungen und Anschließer  

Projektinhalte
InvKG  Nr. 19
Cottbus ðGörlitz 
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Verkehrliche Ziele 

Ʉ Fahrzeit verkürzen und Anbindung verbessern 
zwischen Bf Spreewitz und Industriepark 
Schwarze Pumpe, Entfall von 
Fahrtrichtungswechseln und größere 
Gleisnutzlängen

Ʉ Netzlücken schließen durch Wiederaufbau und 
Elektrifizierung von Verbindungskurven

Ʉ Voraussetzung für Verbindung SPNV Dresden ð
HoyerswerdaðCottbus 

Ʉ Umleiterstrecke für Knappenrode ðHorka 

Projektinhalte
InvKG  Nr. 11 
Graustein ðSpreewitz



Lage und Projektstruktur
InvKG Nr. 11 & 19
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Projektabschnitte (PA)

- I. Bf  Cottbus (e) ð Bf  Graustein (e) ð Bf  Spreewitz (e)
Å Strecken: 6142, 6218, 6205, 6222, 6223, 6224

- II. Abzw  Graustein Ost (a) ð Bf  Horka Pbf  (a)
Å Strecke: 6142

- III. Bf  Horka Pbf  (e) ð Bf  Görlitz (e)
Å Strecken: 6142, 6208, 6209, 6211, 6212, 6590

InvKG 19

InvKG 11

I

II

III

N



Gesamtplaner (GP) in Raumlosen

ȓInsgesamt sind in den 3 Projektabschnitten

5 Raumlose als separate Vergaben vorgesehen

Vergabestruktur
InvKG Nr. 11 & 19 

Gutachten für Schall - und Erschütterungsschutz

ȓJeder Projektabschnitt soll durch einen eigenen

Auftragnehmer betreut werden

Baugrundgutachter

ȓZuständig für das gesamte Projektgebiet

InvKG 11 und 19
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GP 
III b

Schall - & 
Erschütterung 

III

Baugrundgutachter

Schall - & 
Erschütter -

ung I

Schall - & 
Erschütterung 

II

GP 
III a

Gesamt -
planer II

GP
I b

GP
I a

Projekt -
abschnitt III

Projekt -
abschnitt II

Projekt -
abschnitt I

C
o
tt
b
u

s

G
ö

rl
it
z



Gesamtplaner 

Gutachten für Schall - und 

Erschütterungsschutz Baugrundgutachter

ȓPlanung Schallschutz

ȓPlanung Erschütterungs -

schutz

ȓAbleitung Maßnahmen 

ȓErkundungskonzept

ȓHydrologie und 

Grundwassermonitoring

ȓAuswertung Aufschlüsse

ȓFachbauüberwachung

ȓGeotechnische Berichte inkl. 

Gründungsempfehlungen 

ȓFachmodell Baugrund

ȓPlanungskoordination

ȓPrüfung und Planung 

o Verkehrsanlagen 

(Bahn & Straße)

o Verkehrsstationen

o aller EÜs, SÜs,

Durchlässe und ggf.

Erneuerung

o aller Ausrüstungs -

gewerke (z.B. LST, OLA)

Inhalte
InvKG Nr. 11 & 19
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ȓUmweltplanung

(FFH, UVP, LBP,

Kartierung usw.)

ȓErarbeitung mehrerer

Konzepte für bspw.

Zuwegung, 

Baustellenver -

und Entsorgung, 

Logistik, Rettungs - & 

Notfallkonzept
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Planungsabschnitte
PA I: Bf Cottbus (e) ð Bf Graustein (e) ð Bf Spreewitz (e)

Kenndaten InvKG Nr. 11 PA I b  (Bestand)

überwiegend Strecke 6222 Spreewitz ð Graustein 

Streckenlänge [km] ca. 18

Höchstgeschwindigkeit [km/h] 100

TEN-Kernnetz Nein

Planungsstand [Lph] 1

vsl. Umsetzungsdauer bis IBN [a] 12

N

PA I b

PA I a

Kenndaten InvKG Nr. 19 PA I a  (Bestand)

hauptsächlich Strecke 6142 Cottbus ð Görlitz

Streckenlänge [km] ca. 28

Höchstgeschwindigkeit [km/h] 120

TEN-Kernnetz Nein

Planungsstand [Lph] 1

vsl. Umsetzungsdauer bis IBN [a] 12

InvKG 19

InvKG 11
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Planungsabschnitte
PA I a: Bf Cottbus (e) ð Bf Graustein (e)

InvKG 19

InvKG 11

1

2

1

3

4

5
Highlights

1. Einbindung in Hbf  Cottbus
2. EÜ Kiekebusch 
3. Reaktivierung Hp Kiekebusch
4. Ersatzneubau und Versetzung Bf Bagenz
5. Untersuchung Regionalgrenze Ost / Südost 

 

2

FalkonCrestDeutsche Bahn AG 

Deutsche Bahn AG 
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Planungsabschnitte
PA I a: Bf Cottbus (e) ð Bf Graustein (e)

InvKG 19

InvKG 11

1

2
3

4

5

5

Bahnhof
(Rückbau Vst)

Stauseestraße
(Neubau Vst)

Highlights

1. Einbindung in Hbf  Cottbus
2. EÜ Kiekebusch 
3. Reaktivierung Hp Kiekebusch
4. Ersatzneubau und Versetzung Bf Bagenz
5. Untersuchung Regionalgrenze Ost / Südost 

 

4

FalkonCrest Deutsche Bahn AG 
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Planungsabschnitte
PA I b: Bf Graustein (a) ð Bf Spreewitz (e)

InvKG 19

InvKG 11

Highlights

1. Anbindung des Großindustrieparks Schwarze Pumpe
2. Reaktivierung von Verbindungskurven und Auflassung von Bahnübergängen
3. Neubau Schaltposten Graustein 
4. Elektrifizierung EÜ Spree

 

1
2

1 4

4

2

Deutsche Bahn AG Deutsche Bahn AG Deutsche Bahn AG 



Planungsabschnitte
PA II: Abzw Graustein Ost (a) ð Bf Horka Pbf (a)

26

Kenndaten InvKG Nr. 19 PA II  (Bestand)

überwiegend Strecke 6142 Cottbus ð Görlitz

Streckenlänge [km] ca. 33

Höchstgeschwindigkeit [km/h] 120

TEN-Kernnetz Nein

Planungsstand [Lph] 1

vsl. Umsetzungsdauer bis IBN [a] 12
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InvKG 19

InvKG 11

Deutsche Bahn AG 



Planungsabschnitte
PA II: Abzw Graustein Ost (a) ð Bf Horka Pbf (a)
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Deutsche Bahn AG 

Highlights

1. Weißwasser
ȓ Neugestaltung barrierefreier Bahnhof Weißwasser inklusive Neubau PU (s. Bild 1a)
ȓ Neubau SÜ B156 (s. Bild 1b)

2. Hähnichen
ȓ Variantenbetrachtung zur Neugestaltung barrierefreier Bahnhof
ȓ Aufweitung des Bogens für v -Anhebung innerhalb der bestehenden Zwangspunkte FalkonCrest

FalkonCrest

2
2

1
1a 1b


