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Zeichnungs-Nr. Ausgabe Benennung Kurzbezeichnung Mat.-Nr. SBS Mat.-Nr. Gesamt Zeichnungs-Nr. (alt) verwendbar für: Status Eingestellt in SAP

Iog 01 / W-Befestigung auf Betonschwelle B 01 mit elastischer Zwischenlage

Iog 60.01.0001 2 Schienenbefestigung W 21T 1000 auf Betonschwelle B 01 W-60 W 21T 1000 779 675 779 666 Ioarg 366 V Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 BE in IZ-Plan eingestellt

Iog ##.01.0029

Iog 01 / W-Befestigung auf Betonschwelle B 01 mit starrer Zwischenlage

Iog 60.01.0060 2 Schienenbefestigung W 14T 600 auf Betonschwelle B 01 W-60 W 14T 600 779 676 779 669 Ioarg 367 V Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 BE in IZ-Plan eingestellt

Iog ##.01.0089

Iog 01 / W-Befestigung auf Betonschwelle B 90 mit elastischer Zwischenlage

Iog 60.01.0100 3 Schienenbefestigung W 14K 900 auf Betonschwelle B 90 W-60 W 14K 900 568 778 594 147 Ioarg 331 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. 15.10.2014

Iog 60.01.0101 1 Schienenbefestigung E14-60 auf Betonschwelle B 90 W-60 E14-60 804 388 804 312 ./. Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.01.0103 1 Schienenbefestigung W 21 auf Betonschwelle B 07 W-60 W 21 901 470 901 469 ./. Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 in IZ-Plan eingestellt

Iog ##.01.0129

Iog 01 / W-Befestigung auf Betonschwelle B 90 mit starrer Zwischenlage

Iog 60.01.0160 4 Schienenbefestigung W 14K 687a auf Betonschwelle B 90 W-60 W 14K 687a 568 779 594 357 Ioarg 335 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. 23.04.2021

Iog 54.01.0160 4 Schienenbefestigung W 14K 686a auf Betonschwelle B 90 W-54 W 14K 686a 568 781 617 272 Ioarg 335 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. 23.04.2021

Iog 60.01.0161 2 Schienenbefestigung W 14S 687a auf Betonschwelle B 90 W-60 W 14S 687a 568 774 594 141 Ioarg 317 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. nicht mehr lieferbar

Iog 54.01.0161 2 Schienenbefestigung W 14S 686a auf Betonschwelle B 90 W-54 W 14S 686a 568 776 617 271 Ioarg 317 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. nicht mehr lieferbar

Iog 60.01.0162 1 Schienenbefestigung W 3 687a auf Betonschwelle B 90 W-60 W 3 687a 814359 814 353 ./. Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.01.0162 1 Schienenbefestigung W 3 686a auf Betonschwelle B 90 W-54 W 3 686a 814 360 814 354 ./. Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog ##.01.0189

Iog 01 / W-Befestigung auf Betonschwelle B 70 mit elastischer Zwischenlage

Iog 60.01.0200 3 Schienenbefestigung W 14K 900 auf Betonschwelle B 70 W-60 W 14K 900 568 778 594 134 Ioarg 331 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. 15.10.2014

Iog 60.01.0201 4 Schienenbefestigung W 14K 700 auf Betonschwelle B 70 W-60 W 14K 700 779 677 779 670 ./. Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. 23.04.2021

Iog 60.01.0202 2 Schienenbefestigung W 14S 700 auf Betonschwelle B 70 W-60 W 14S 700 779 678 779 671 ./. Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. nicht mehr lieferbar 

Iog 60.01.0203 1 Schienenbefestigung E14-60 auf Betonschwelle B 70 W-60 E14-60 804 389 804 312 ./. Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog ##.01.0229



Iog 01 / W-Befestigung auf Betonschwelle B 70 mit starrer Zwischenlage

Iog 60.01.0260 4 Schienenbefestigung W 14K 687a auf Betonschwelle B 70 W-60 W 14K 687a 568 779 590 430 Ioarg 325 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. 23.04.2021

Iog 54.01.0260 5 Schienenbefestigung W 14K 686a auf Betonschwelle B 70 W-54 W 14K 686a 568 781 590 433 Ioarg 325 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. 23.04.2021

Iog 60.01.0261 2 Schienenbefestigung W 14S 687a auf Betonschwelle B 70 W-60 W 14S 687a 568 774 568 833 Ioarg 315 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. nicht mehr lieferbar

Iog 54.01.0261 2 Schienenbefestigung W 14S 686a auf Betonschwelle B 70 W-54 W 14S 686a 568 776 594 103 Ioarg 315 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. nicht mehr lieferbar

Iog 60.01.0262 1 Schienenbefestigung W 3 687a auf Betonschwelle B 70 W-60 W 3 687a 814 359 814 355 ./. Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.01.0262 2 Schienenbefestigung W 3 686a auf Betonschwelle B 70 W-54 W 3 686a 814 360 814 356 ./. Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.01.0262 2 Schienenbefestigung W 3 686a auf Betonschwelle B 70 W-2,4-54 W 3 686a 814 360 915 739 ./. Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.01.0263 3 Schienenbefestigung W 3/97 686a auf Betonschwelle B 70 W-60 für Schiene 54E4 W 3/97 686a 961 997 Ioarg 273 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010, Verlegung von Schienen 49E5/54E4 16.07.2020

Iog ##.01.0289

Iog 01 / W-Befestigung auf Betonschwelle B 70-2.4 mit starrer Zwischenlage

Iog 60.01.0360 4 Schienenbefestigung W 14K 687a auf Betonschwelle B 70 W-2.4-60 W 14K 687a 568 779 681 136 Ioarg 325 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. 23.04.2021

Iog 54.01.0360 5 Schienenbefestigung W 14K 686a auf Betonschwelle B 70 W-2.4-54 W 14K 686a 568 781 676 747 Ioarg 325 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. 23.04.2021

Iog 60.01.0361 2 Schienenbefestigung W 14S 687a auf Betonschwelle B 70 W-2.4-60 W 14S 687a 568 774 681 135 Ioarg 315 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. nicht mehr lieferbar

Iog 54.01.0361 2 Schienenbefestigung W 14S 686a auf Betonschwelle B 70 W-2.4-54 W 14S 686a 568 776 676 745 Ioarg 315 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. nicht mehr lieferbar

Iog 60.01.0362 1 Schienenbefestigung W 3 687a auf Betonschwelle B 70 W-2.4-60 W 3 687a 814 359 814 357 ./. Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.01.0362 1 Schienenbefestigung W 3 686a auf Betonschwelle B 70 W-2.4-54 W 3 686a 814 360 814 358 ./. Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog ##.01.0389

Iog 01 / S-Befestigung auf Y-Stahlschwelle St 98 Y mit starrer Zwischenlage

Iog 60.01.4060 No 4 Schienenbefestigung S 15 401 auf Stahlschwelle St 98 Y-No-600-60 S 15 401 794 662 673 231 Ioarg 347 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. 20.06.2016

Iog 54.01.4060 No 4 Schienenbefestigung S 15 402 auf Stahlschwelle St 98 Y-No-600-54 S 15 402 794 663 673 241 Ioarg 347 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. 19.06.2016

Iog 60.01.4060 Ür 4 Schienenbefestigung S 15 401 auf Stahlschwelle St 98 Y-Üre-600-60 S 15 401 794 662 673 232 Ioarg 347 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. 20.06.2016

Iog 54.01.4060 Ür 4 Schienenbefestigung S 15 402 auf Stahlschwelle St 98 Y-Üre-600-54 S 15 402 794 663 673 242 Ioarg 347 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. 19.06.2016

Iog 60.01.4060 Ül 4 Schienenbefestigung S 15 401 auf Stahlschwelle St 98 Y-Üli-600-60 S 15 401 794 662 673 233 Ioarg 347 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. 20.06.2016

Iog 54.01.4060 Ül 4 Schienenbefestigung S 15 402 auf Stahlschwelle St 98 Y-Üli-600-54 S 15 402 794 663 673 244 Ioarg 347 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. 19.06.2016

Iog 60.01.4061 No 4 Schienenbefestigung S 15 401 auf Stahlschwelle St 98 Y-No-650-60 S 15 401 794 662 673 238 Ioarg 347 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. 20.06.2016

Iog 54.01.4061 No 4 Schienenbefestigung S 15 402 auf Stahlschwelle St 98 Y-No-650-54 S 15 402 794 663 673 247 Ioarg 347 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. 19.06.2016

Iog 60.01.4061 Ür 4 Schienenbefestigung S 15 401 auf Stahlschwelle St 98 Y-Üre-650-60 S 15 401 794 662 673 239 Ioarg 347 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. 20.06.2016

Iog 54.01.4061 Ür 4 Schienenbefestigung S 15 402 auf Stahlschwelle St 98 Y-Üre-650-54 S 15 402 794 663 673 248 Ioarg 347 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. 19.06.2016

Iog 60.01.4061 Ül 4 Schienenbefestigung S 15 401 auf Stahlschwelle St 98 Y-Üli-650-60 S 15 401 794 662 673 240 Ioarg 347 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. 20.06.2016

Iog 54.01.4061 Ül 4 Schienenbefestigung S 15 402 auf Stahlschwelle St 98 Y-Üli-650-54 S 15 402 794 663 673 249 Ioarg 347 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. 19.06.2016

Iog ##.01.4089

Iog 60.01.5001



Iog 01 / KS-Befestigung auf Holzschwellen /Kunststoff

Iog 60.01.6000 2 Schienenbefestigung KS 6 687 auf Holz-/ Kunststoffschwelle KS 6 687 794 674 489 659 Ioarg 40 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. 14.02.2024

Iog 54.01.6000 2 Schienenbefestigung KS 1 686 auf Holz-/ Kunststoffschwelle KS 1 686 794 676 489 660 Ioarg 40 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. 14.02.2024

Iog 54.01.6003 1 Schienenbefestigung  KS 24 auf Schiene 49 E1, 49 E5 oder 54 E4 KS 24 ./. Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 08.04.2022

Iog 60.01.6003 1 Schienenbefestigung  KS 24 auf Schiene 60 E2 KS 24 ./. Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 08.04.2022

Iog ##.01.6999

Iog 01 / KS-Befestigung auf Stahlschwellen

Iog 60.01.7000 3 Schienenbefestigung KS 15 690 auf Stahlschwelle St 82 K, ohne Isolierung KS 15 690,ohne Isol. 794 678 794 689 Ioarg 322 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.01.7000 3 Schienenbefestigung KS 15 690 auf Stahlschwelle St 82 K,einseitiger Isolierung KS 15 690,eins. Isol. 794 679 794 690 Ioarg 322 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.01.7000 3 Schienenbefestigung KS 15 690 auf Stahlschwelle St 82 K,beidseitiger Isolierung KS 15 690,beids. Isol. 945 552 Ioarg 322 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.01.7000 3 Schienenbefestigung KS 8 691 auf Stahlschwelle St 82 K, ohne Isolierung KS 8 691,ohne Isol. 794 680 794 691 Ioarg 322 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.01.7000 3 Schienenbefestigung KS 8 691 auf Stahlschwelle St 82 K, einseitiger Isolierung KS 8 691,eins. Isol. 794 681 794 692 Ioarg 322 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.01.7000 3 Schienenbefestigung KS 8 691 auf Stahlschwelle St 82 K, beidseitiger Isolierung KS 8 691,beids. Isol. 945 550 Ioarg 322 Schotteroberbau; Gleise nach Ril 820.2010 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.01.7001 1 Schienenbefestigung KS 19 auf Hohlschwelle für Gleise KS 19 946 792 ./. Kabelquerungen in Gleisen 03.03.2015

Iog 54.01.7001 1 Schienenbefestigung KS 18 auf Hohlschwelle für Gleise KS 18 946 790 ./. Kabelquerungen in Gleisen 03.03.2015

Iog 54.01.7002 1 Schienenbefestigung KS 18/ KS 20 mit einseitiger Führung auf Hohlschwelle für Gleise KS 18/KS 20 954 647 ./. Kabelquerungen in Gleisen 03.03.2015

Iog 54.01.7003 1 Schienenbefestigung KS 20 mit beidseitiger Führung auf Hohlschwelle für Gleise KS 20 957 823 ./. Kabelquerungen in Gleisen 03.03.2015

Iog ##.01.7999

Iog 54.01.9001 1 Schienenbefestigung für kombinierte Förderanlage(Beidrückförderanlage) 49E5 958 001 Ioarg 313 Schienen 49E5 und 54E4 08.07.2009

Iog 54.01.9001 1 Schienenbefestigung für kombinierte Förderanlage(Beidrückförderanlage) 49E5 958 003 Ioarg 313 Schienen 49E5 und 54E4 08.07.2009

Stand: 01.04.2026

Iog 01 / Alternative Schienenbefestigung



Zeichnungs-Nr. Ausgabe Benennung Kurzbezeichnung Mat.-Nr. Gesamt Zg-Nr. (alt) Material-Nr. SBS verwendbar für: Status Eingestellt in SAP

Iog 60.04.0001 6 Schienenbefestigung System 300-1-60, höhen- und seitenregulierbar System 300-1-60 794 683 Ioarv 300-1 ./. Feste Fahrbahn Allg. 16.03.2016

Iog 54.04.0001 4 Schienenbefestigung System 300-1-54, höhen- und seitenregulierbar System 300-1-54 794 684 Ioarv 300-1 ./. Feste Fahrbahn Allg. 19.09.2014

Iog 60.04.0002 3 Schienenbefestigung System 300-R-60, höhen- und seitenregulierbar System 300-R-60 794 685 Ioarv 300-1 ./. Feste Fahrbahn, Radien < 800 m BE 19.09.2014

Iog 54.04.0002 3 Schienenbefestigung System 300-R-54, höhen- und seitenregulierbar System 300-R-54 794 686 Ioarv 300-1 ./. Feste Fahrbahn, Radien < 800 m BE 19.09.2014

Iog 60.04.0003 2 Schienenbefestigung System DFF 300-1-60, höhen- und seitenregulierbar, Schwellenschraube System DFF 300-1-60 901 170 ./. FF, Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, r < 800 m 06.12.2010

Iog 60.04.0003 2 Schienenbefestigung System DFF 300-1-60, höhen- und seitenregulierbar, Ankerschraube System DFF 300-1-60 1539810 ./. FF, Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, r < 800 m 03.04.2025

Iog 60.04.0003 2 Schienenbefestigung System DFF 300-1-60, höhen- und seitenregulierbar, Ankerstange System DFF 300-1-60 1539841 ./. FF, Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, r < 800 m 03.04.2025

Iog 60.04.0003 2 Schienenbefestigung System DFF 300-1-60, höhen- und seitenregulierbar, Aufschweißbolzen System DFF 300-1-60 1539835 ./. FF, Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, r < 800 m 03.04.2025

Iog 54.04.0003 1 Schienenbefestigung System DFF 300-1-54, höhen- und seitenregulierbar, Schwellenschraube System DFF 300-1-54 901 156 ./. FF, Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, r > 800 m 06.12.2010

Iog 54.04.0003 1 Schienenbefestigung System DFF 300-1-54, höhen- und seitenregulierbar, Ankerschraube System DFF 300-1-54 901 157 ./. FF, Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, r > 800 m 06.12.2010

Iog 54.04.0003 1 Schienenbefestigung System DFF 300-1-54, höhen- und seitenregulierbar, Ankerstange System DFF 300-1-54 901 158 ./. FF, Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, r > 800 m 06.12.2010

Iog 54.04.0003 1 Schienenbefestigung System DFF 300-1-54, höhen- und seitenregulierbar, Aufschweißbolzen System DFF 300-1-54 901 159 ./. FF, Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, r > 800 m 06.12.2010

Iog 60.04.0004 1 Schienenbefestigung System DFF 300-R-60, höhen- und seitenregulierbar, Schwellenschraube System DFF 300-R-60 901 178 ./. FF, Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, r < 800 m 06.12.2010

Iog 60.04.0004 1 Schienenbefestigung System DFF 300-R-60, höhen- und seitenregulierbar, Ankerschraube System DFF 300-R-60 901 199 ./. FF, Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, r < 800 m 06.12.2010

Iog 60.04.0004 1 Schienenbefestigung System DFF 300-R-60, höhen- und seitenregulierbar, Ankerstange System DFF 300-R-60 901 200 ./. FF, Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, r < 800 m 06.12.2010

Iog 60.04.0004 1 Schienenbefestigung System DFF 300-R-60, höhen- und seitenregulierbar, Aufschweißbolzen System DFF 300-R-60 901 201 ./. FF, Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, r < 800 m 06.12.2010

Iog 54.04.0004 1 Schienenbefestigung System DFF 300-R-54, höhen- und seitenregulierbar, Schwellenschraube System DFF 300-R-54 901 174 ./. FF,Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, r < 800 m 06.12.2010

Iog 54.04.0004 1 Schienenbefestigung System DFF 300-R-54, höhen- und seitenregulierbar, Ankerschraube System DFF 300-R-54 901 175 ./. FF,Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, r < 800 m 06.12.2010

Iog 54.04.0004 1 Schienenbefestigung System DFF 300-R-54, höhen- und seitenregulierbar, Ankerstange System DFF 300-R-54 901 176 ./. FF,Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, r < 800 m 06.12.2010

Iog 54.04.0004 1 Schienenbefestigung System DFF 300-R-54, höhen- und seitenregulierbar, Aufschweißbolzen System DFF 300-R-54 901 177 ./. FF,Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, r < 800 m 06.12.2010

Iog 60.04.0005 2 Brückenstützpunkt BSP FF-B-1 BSP FF-B-1 1111045 Brückenübergänge im Bereich der Festen Fahrbahn (Betonfahrbahn) 07.08.2020

Iog 54.04.0005 1 Schienenbefestigungssystem BSP FF-B-1-54 Standardsystem BSP FF-B-1-54 1373982 05.08.2020

Iog 54.04.0005 1 Schienenbefestigungssystem BSP FF-B-1-54 im Bereich mit reduziertem Durchschubwiderstand BSP FF-B-1-54 1373983 05.08.2020

Iog 60.04.0006 2 Brückenstützpunkt BSP FF-B-2  BSP FF-B-2 1111041 Brückenübergänge im Bereich der Festen Fahrbahn (Stahlfahrbahn) 07.08.2020

Iog 54.04.0006 1 Schienenbefestigungssystem BSP FF-B-2-54 BSP FF-B-2-54 05.08.2020

Iog 60.04.0007 1 Schienenbefestigung System 300-1 mit Isolierstück Is 15 System 300-1 Itztalbrücke 21.02.2017

Iog 60.04.0008 1 Schienenbefestigung System DFF 304 System DFF 304/ IVES 18.07.2018

Iog 60.04.0009 1 Schienenbefestigung System 300 NG System 300 NG 1322767 Feste Fahrbahn 09.01.2019

Iog 54.04.0010 1 Schienenbefestigung System DFF 304 Stadtbahn Berlin System DFF 304 Stadtbahn Ber 1464408 ./. S-Bahn Berlin 14.09.2022

Iog 54.04.0011 1 Brücken-Sonderbauteil BSB 2 W54-M-T2 BSB 2 W54-M-T2 ./. Fahrbahnübergangskonstruktion (FÜK) 12.02.2025

Iog 54.04.0012 1 Brücken-Sonderbauteil BSB 2 W54-M-T3 BSB 2 W54-M-T3 ./. Fahrbahnübergangskonstruktion (FÜK) 12.02.2025

Iog 54.04.0013 1 Brücken-Sonderbauteil BSB 2 W54-M-T4 BSB 2 W54-M-T4 ./. Fahrbahnübergangskonstruktion (FÜK) 12.02.2025

Iog 54.04.0014 1 Brücken-Sonderbauteil BSB 2 W54-M-T2, Schall-  und Bewehrungsplan BSB 2 W54-M-T2, S-B-Plan ./. Fahrbahnübergangskonstruktion (FÜK) 12.02.2025

Iog 54.04.0015 1 Brücken-Sonderbauteil BSB 2 W54-M-T3, Schall-  und Bewehrungsplan BSB 2 W54-M-T3, S-B-Plan ./. Fahrbahnübergangskonstruktion (FÜK) 13.02.2025

Iog 54.04.0016 1 Brücken-Sonderbauteil BSB 2 W54-M-T4, Schall-  und Bewehrungsplan BSB 2 W54-M-T4, S-B-Plan ./. Fahrbahnübergangskonstruktion (FÜK) 13.02.2025

Iog 54.04.0017 1 Brücken-Sonderbauteil BSB 2 W54-M-T4-S1-1 BSB 2 W54-M-T4-S1-1 ./. Fahrbahnübergangskonstruktion (FÜK) 13.02.2025

Iog 54.04.0018 1 Brücken-Sonderbauteil BSB 2 W54-M-T4-S1-1,Schall-  und Bewehrungsplan BSB 2 W54-M-T4-S1-1, S-B-Plan ./. Fahrbahnübergangskonstruktion (FÜK) 13.02.2025

Iog 54.04.0019 1 Brücken-Sonderbauteil BSB 2 W54-M-T3.1  BSB 2 W54-M-T3.1 ./. Fahrbahnübergangskonstruktion (FÜK) 25.02.2026 neu

Iog 54.04.0020 1 Brücken-Sonderbauteil BSB 2 W54-M-T3.1, Schall-  und Bewehrungsplan  BSB 2 W54-M-T3.1, S-B-Plan ./. Fahrbahnübergangskonstruktion (FÜK) 25.02.2026 neu

Iog 54.04.0021 1 Brücken-Sonderbauteil BSB 2 W54-M-T4.1o  BSB 2 W54-M-T4.1o ./. Fahrbahnübergangskonstruktion (FÜK) 25.02.2026 neu

Iog 54.04.0022 1 Brücken-Sonderbauteil BSB 2 W54-M-T4.1o, Schall-  und Bewehrungsplan  BSB 2 W54-M-T4.1o, S-B-Plan ./. Fahrbahnübergangskonstruktion (FÜK) 25.02.2026 neu

Iog 54.04.0023 1 Brücken-Sonderbauteil BSB 2 W54-M-T4.1w  BSB 2 W54-M-T4.1w ./. Fahrbahnübergangskonstruktion (FÜK) 25.02.2026 neu

Iog 54.04.0024 1 Brücken-Sonderbauteil BSB 2 W54-M-T4.1w, Schall-  und Bewehrungsplan  BSB 2 W54-M-T4.1w, S-B-Plan ./. Fahrbahnübergangskonstruktion (FÜK) 25.02.2026 neu

Iog 54.04.0025 1 Brücken-Sonderbauteil BSB 2 W54-M-T4.2  BSB 2 W54-M-T4.2 ./. Fahrbahnübergangskonstruktion (FÜK) 25.02.2026 neu

Iog 54.04.0026 1 Brücken-Sonderbauteil BSB 2 W54-M-T4.2, Schall-  und Bewehrungsplan  BSB 2 W54-M-T4.2, S-B-Plan ./. Fahrbahnübergangskonstruktion (FÜK) 26.02.2026 neu

Iog 54.04.0027 1 Brücken-Sonderbauteil BSB 2 W54-M-T4.3  BSB 2 W54-M-T4.3 ./. Fahrbahnübergangskonstruktion (FÜK) 26.02.2026 neu

Iog 54.04.0028 1 Brücken-Sonderbauteil BSB 2 W54-M-T4.3, Schall-  und Bewehrungsplan  BSB 2 W54-M-T4.3, S-B-Plan ./. Fahrbahnübergangskonstruktion (FÜK) 26.02.2026 neu

Iog 54.04.0029 1 Brücken-Sonderbauteil BSB 2 W54-M-T4.4  BSB 2 W54-M-T4.4 ./. Fahrbahnübergangskonstruktion (FÜK) 26.02.2026 neu

Iog 54.04.0030 1 Brücken-Sonderbauteil BSB 2 W54-M-T4.4, Schall-  und Bewehrungsplan  BSB 2 W54-M-T4.4, S-B-Plan ./. Fahrbahnübergangskonstruktion (FÜK) 27.02.2026 neu

                                                             Iog 04 / W-Befestigung



Iog 54.04.0031 1 Brücken-Sonderbauteil BSB 2 W54-M-T4.5  BSB 2 W54-M-T4.5 ./. Fahrbahnübergangskonstruktion (FÜK) 27.02.2026 neu

Iog 54.04.0032 1 Brücken-Sonderbauteil BSB 2 W54-M-T4.5, Schall-  und Bewehrungsplan  BSB 2 W54-M-T4.5, S-B-Plan ./. Fahrbahnübergangskonstruktion (FÜK) 27.02.2026 neu

                    Iog 04 / A-Befestigung

Iog 60.04.4000 No 1 Schienenbefestigung A 8 405 auf Stahlschwelle St 98 Y-FF-No-650-60 A 8 405 807 524 807 530 Feste Fahrbahn, System FFYS 19.03.2019

Iog 54.04.4000 No 1 Schienenbefestigung A 8 406 auf Stahlschwelle St 98 Y-FF-No-650-54 A 8 406 807 525 807 531 Feste Fahrbahn, System FFYS 18.03.2019

Iog 60.04.4000 Ür 1 Schienenbefestigung A 8 405 auf Stahlschwelle St 98 Y-FF-Üre-650-60 A 8 405 807 526 807 530 Feste Fahrbahn, System FFYS 19.03.2019

Iog 54.04.4000 Ür 1 Schienenbefestigung A 8 406 auf Stahlschwelle St 98 Y-FF-Üre-650-54 A 8 406 807 527 807 531 Feste Fahrbahn, System FFYS 18.03.2019

Iog 60.04.4000 Ül 1 Schienenbefestigung A 8 405 auf Stahlschwelle St 98 Y-FF-Üli-650-60 A 8 405 807 528 807 530 Feste Fahrbahn, System FFYS 19.03.2019

Iog 54.04.4000 Ül 1 Schienenbefestigung A 8 406 auf Stahlschwelle St 98 Y-FF-Üli-650-54 A 8 406 807 529 807 531 Feste Fahrbahn, System FFYS 18.03.2019

Iog ??.04.4999

Iog 04 / KS-Befestigung, hochelastische Lagerung

Iog 60.04.5000, Bl.1 4 Schienenbefestigung System ECF-60 auf Betonfahrbahn für 60E2 System ECF-60 ./. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250 m Allg. 26.10.2021

Iog 60.04.5000, Bl.2 4 Schienenbefestigung System ECF-60 auf Stahlfahrbahn für 60E2 System ECF-60 ./. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250 m 26.10.2021

Iog 54.04.5000, Bl.1 4 Schienenbefestigung System ECF-54 auf Betonfahrbahn für 54E4 und 49E5 System ECF-54 ./. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250 m Allg. 25.10.2021

Iog 54.04.5000, Bl.2 4 Schienenbefestigung System ECF-54 auf Stahlplatte für 54E4 und 49E5 System ECF-54 ./. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250 m 25.10.2021

Iog 60.04.5001, Bl.1 1 Schienenbefestigung System 336-60 auf Betonfahrbahnplatte  Schiene 60E2 System 336-60 855 569 Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 Z04, r > 800 m Allg. 07.10.2014

Iog 60.04.5001, Bl.1 1 Schienenbefestigung System 336-60 auf Stahlfahrbahnplatte Schiene 60E2 System 336-60 855 570 Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 Z04, r > 800 m Allg. 07.10.2014

Iog 60.04.5001, Bl.2 1 Schienenbefestigung System 336-60 auf Betonfahrbahnplatte  Schiene 60E2, längsbewegliche Lagerung System 336-60 855 571 Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 Z04, r > 800 m Allg. 07.10.2014

Iog 60.04.5001, Bl.2 1 Schienenbefestigung System 336-60 auf Stahlfahrbahnplatte Schiene 60E2, längsbewegliche Lagerung System 336-60 855 572 Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 Z04, r > 800 m Allg. 07.10.2014

Iog 54.04.5001, Bl.1 1 Schienenbefestigung System 336-54 auf Betonfahrbahnplatte für Schiene 54E4 und 49E5 System 336-54 855 532 Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 Z04, r > 800 m Allg. 07.10.2014

Iog 54.04.5001, Bl.1 1 Schienenbefestigung System 336-54 auf Stahlfahrbahnplatte für Schiene 54E4 und 49E5 System 336-54 855 533 Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 Z04, r > 800 m Allg. 07.10.2014

Iog 54.04.5001, Bl.2 1 Schienenbefestigung System 336-54 auf Betonfahrbahnplatte für Schiene 54E4 und 49E5, längsbewegliche Lagerung System 336-54 Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 Z04, r > 800 m Allg. 07.10.2014

Iog 54.04.5001, Bl.2 1 Schienenbefestigung System 336-54 auf Stahlfahrbahnplatte für Schiene 54E4 und 49E5, längsbewegliche Lagerung System 336-54 Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 Z04, r > 800 m Allg. 07.10.2014

Iog 60.04.5002 2 Schienenbefestigung System BWG-60, auf Stahlfahrbahnplatte System BWG-60 902 846 Ioarb 212 V Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 A04, r > 800 m Allg. 20.01.2010

Iog 54.04.5002 2 Schienenbefestigung System BWG-54, auf Stahlfahrbahnplatte System BWG-54 902 810 Ioarb 213 V Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 A04, r > 800 m Allg. 14.01.2010

Iog 60.04.5004 2 Schienenbefestigung System BWG-60, auf Holzbrückenschwelle 902 848 Ioarb 208 V Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 A04, r > 800 m Allg. 20.01.2010

Iog 54.04.5004 2 Schienenbefestigung System BWG-54, auf Holzbrückenschwelle 902 811 Ioarb 209 V Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 A04, r > 800 m Allg. 18.01.2010

Iog 60.04.5005 2 Schienenbefestigung System BWG-60, mit Führung auf Stahlfahrbahnplatte 902 849 Ioarb 214 V Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 A04, r > 800 m Allg. 20.01.2010

Iog 54.04.5005 2 Schienenbefestigung System BWG-54, mit Führung auf Stahlfahrbahnplatte 902 812 Ioarb 215 V Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 A04, r > 800 m Allg. 18.01.2010

Iog 60.04.5006 2 Schienenbefestigung System BWG-60, mit Führung auf Holzbrückenschwelle 902 851 Ioarb 210 V Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 Z04, r > 800 m Allg. 20.01.2010

Iog 54.04.5006 2 Schienenbefestigung System BWG-54, mit Führung auf Holzbrückenschwelle 902 813 Ioarb 211 V Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 A04, r > 800 m Allg. 18.01.2010

Iog 54.04.5007 Bl.1 2 Schienenbefestigung System ECF FFB KÜ, Schiene 49E5 mit Rippenplatte gerade System ECF FFB KÜ 991 717 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog 54.04.5007 Bl.1 2 Schienenbefestigung System ECF FFB KÜ, Schiene 49E5 mit Rippenplatte geneigt System ECF FFB KÜ 991 718 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog 54.04.5007 Bl.1 2 Schienenbefestigung System ECF FFB KÜ, Schiene 54E4 mit Rippenplatte gerade System ECF FFB KÜ 991 719 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog 54.04.5007 Bl.1 2 Schienenbefestigung System ECF FFB KÜ, Schiene 54E4 mit Rippenplatte geneigt System ECF FFB KÜ 991 720 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog 54.04.5007 Bl.2 2 Schienenbefestigung System ECF FFB KÜ, Schiene 49E5 / 54E4 für Gleisradius R> 800m System ECF FFB KÜ Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 03.11.2021

Iog 60.04.5007 Bl.1 2 Schienenbefestigung System ECF FFB KÜ, Schiene 60E2 mit Rippenplatte gerade System ECF FFB KÜ 991 721 ./. Sanierung Schienenbefestigung/Rippenspurplatte  Schiene 60E2 15.10.2021

Iog 60.04.5007 Bl.1 2 Schienenbefestigung System ECF FFB KÜ, Schiene 60E2 mit Rippenplatte geneigt System ECF FFB KÜ 991 722 ./. Sanierung Schienenbefestigung/Rippenspurplatte  Schiene 60E2 15.10.2021

Iog 60.04.5007 Bl.2 2 Schienenbefestigung System ECF FFB KÜ, Schiene 60E2 für Gleisradius R > 800m System ECF FFB KÜ Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 03.11.2021

Iog 54.04.5020 2 Schienenbefestigung KS 48-686 mit Führung auf Betonschwelle (FRG beidseitig) KS 48-686 899 324 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iog 54.06.0060 und Iog 54.06.0061 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.04.5020 2 Schienenbefestigung KS 48-686 mit Führung auf Betonschwelle (FRG einseitig ) KS 48-686 899 325 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iog 54.06.0060 und Iog 54.06.0061 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.04.5020 Bl.1 4 Schienenbefestigung KS 29-687 mit Führung auf Betonschwelle (FRG beidseitig) KS 29-687 899 358 ./. Schienen 60 E2 (längsfest) mit Führung auf Betonschwellen Allg. 09.02.2022

Iog 60.04.5020 Bl.1 4 Schienenbefestigung KS 29-687 mit Führung auf Betonschwelle (FRG einseitig ) KS 29-687 899 369 ./. Schienen 60 E2 (längsfest) mit Führung auf Betonschwellen Allg. 09.02.2022

Iog 60.04.5020 Bl.2 4 Schienenbefestigung KS 29-687 mit Führung auf Betonschwelle mit längsfester Führung und längsbew. Fahrschiene (FRG beidsei KS 29-687 899 358 ./. Schienen 60 E2 mit beidseitiger Führung auf Betonschwellen 09.02.2022

Iog 60.04.5020 Bl.3 4 Schienenbefestigung KS 29-687 mit Führung auf Betonschwelle mit längsfester Führung und längsbew. Fahrschiene (FRG beidsei KS 29-687 899 358 ./. Schienen 60 E2 mit beidseitiger Führung auf Betonschwellen 09.02.2022

Iog 60.04.5021 2 Schienenbefestigung System Ioarv 180 Rheda  ( Sanierung) Schienenbefestigung System Ioarv 180 (Sanierung) 26.09.2013

Iog 54.04.5030 1 Elastischer Brückenstützpunkt 54 E4 PAD-Kpo B9 (1:40) BrS-54 E4 PAD-KpoB9 1123055 ./. Brücken mit Fester Fahrbahn Allg. 10.07.2019

Iog 60.04.5030 1 Elastischer Brückenstützpunkt 60 E2 PAD-Kpo B9 (1:40) BrS-60 E2 PAD-KpoB9 1123056 ./. Brücken mit Fester Fahrbahn Allg. 10.07.2019



Iog 54.04.5031 1 Elastischer Brückenstützpunkt 54 E4 PAD-Kpo B9 (1:40), isoliert BrS-I-54 E4 PAD-KpoB9 1123057 ./. Brücken mit Fester Fahrbahn Allg. 10.07.2019

Iog 60.04.5031 1 Elastischer Brückenstützpunkt 60 E2 PAD-Kpo B9 (1:40), isoliert BrS-I-60 E2 PAD-KpoB9 1123058 ./. Brücken mit Fester Fahrbahn Allg. 10.09.2019

Iog 54.04.5032 1 Elastischer Brückenstützpunkt 54 E4 PAD-Skl12 (1:40) BrS-54 E4 PAD-SKL12 1123059 ./. Brücken mit Fester Fahrbahn Allg. 10.07.2019

Iog 60.04.5032 1 Elastischer Brückenstützpunkt 60 E2 PAD-Skl12 (1:40) BrS-60 E2 PAD-SKL12 1123060 ./. Brücken mit Fester Fahrbahn Allg. 10.07.2019

Iog 54.04.5033 1 Elastischer Brückenstützpunkt 54 E4 PAD-SKL12 (1:40), isoliert BrS-I-54 E4 PAD-SKL12 1123141 ./. Brücken mit Fester Fahrbahn Allg. 10.07.2019

Iog 60.04.5033 1 Elastischer Brückenstützpunkt 60 E2 PAD-SKL12 (1:40), isoliert BrS-I-60 E2 PAD-SKL12 1123142 ./. Brücken mit Fester Fahrbahn Allg. 11.07.2019

Iog 04 / KS-Befestigung, starre Lagerung

Iog 60.04.6000 2 Schienenbefestigung KS 28 900 auf Brückenschwelle KS 28 900 855 399 ./. 855 400 Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 Z04 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.04.6001 2 Schienenbefestigung KS 28 687 auf Brückenschwelle KS 28 687 855 118 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 Z04 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.04.6001 3 Schienenbefestigung KS 31 686 auf Brückenschwelle KS 31 686 835 164 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 Z04 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.04.6021 4 Schienenbefestigung KS 29-687 mit Führung auf Holz/-Kunststoffschwellen und längsbew. Brückenschwellen (FRG beidseitig) KS 29-687 899 370 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iog 60.06.0061 Allg. 11.02.2022

Iog 60.04.6021 4 Schienenbefestigung KS 29-687 mit Führung auf Holz/-Kunststoffschwellen und längsbew. Brückenschwellen (FRG einseitig) KS 29-687 899 371 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iog 60.06.0061 Allg. 11.02.2022

Iog 54.04.6021 3 Schienenbefestigung KS 63-686 mit Führung auf längsfesten Brückenschwellen (FRG beidseitig) KS 63-686 899 326 Ioarg 279 b Schwellenanordnung nach Zeichnung Iog 54.06.0060,0061, 1000, 1001 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.04.6021 3 Schienenbefestigung KS 63-686 mit Führung auf längsfesten Brückenschwellen (FRG einseitig ) KS 63-686 899 327 Ioarg 279 b Schwellenanordnung nach Zeichnung Iog 54.06.0060,0061, 1000, 1001 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.04.6100 1 Beischienenoberbau mit Schiene 54 E4 ( 49 E5) Feste Fahrbahn 984 190 ./. Übergang Feste Fahrbahn/Schotteroberbau Übergangskonstruktion mit Schiene 54 E4 13.12.2010

Iog 54.04.6100 1 Beischienenoberbau mit Schiene 54 E4 ( 49 E5) Schotteroberbau 984 191 ./. Übergang Feste Fahrbahn/Schotteroberbau Übergangskonstruktion mit Schiene 54 E4 13.12.2010

Iog 60.04.6100 1 Beischienenoberbau innenliegend 984 192 Ioarg 310 Übergang Feste Fahrbahn/Schotteroberbau Übergangskonstruktion mit Schiene 60 E2 13.12.2010

Iog 60.04.6100 1 Beischienenoberbau innenliegend 984 193 Ioarg 310 Übergang Feste Fahrbahn/Schotteroberbau Übergangskonstruktion mit Schiene 60 E2 13.12.2010

Iog 60.04.7000 2 Schienenbefestigung K 28 900 auf Brückenschwelle,(längsbewegliche Lagerung) K 28 900 855 401 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.04.7001 2 Schienenbefestigung K 28 687 auf Brückenschwelle, (längsbewegliche Lagerung) K 28 687 855 087 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 Z04 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.04.7001 3 Schienenbefestigung K 31 686 auf Brückenschwelle, (längsbewegliche Lagerung) K 31 686 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.04.7002 3 Schienenbefestigung System BWG-60, auf Stahlfahrbahnplatte (längsbewegliche Lagerung) System BWG-60 902 852 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 A04, r > 800 m Allg. 21.01.2010

Iog 54.04.7002 3 Schienenbefestigung System BWG-54, auf Stahlfahrbahnplatte (längsbewegliche Lagerung) System BWG-54 902 814 Ioarb 213V Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 A04, r > 800 m Allg. 20.01.2010

Iog 60.04.7003 1 Schienenbefestigung System ECF-60, längsbewegliche Schienenlagerung System ECF-60 ./. Feste Fahrbahn, Beton- und Stahlfahrplatten/Stahlträger Allg. 04.03.2009

Iog 54.04.7003 1 Schienenbefestigung System ECF-54, längsbewegliche Schienenlagerung System ECF-54 ./. Feste Fahrbahn, Beton- und Stahlfahrplatten/Stahlträger Allg. 04.03.2009

Iog 49.04.7003 1 Schienenbefestigung System ECF-49, längsbewegliche Schienenlagerung System ECF-49 ./. Feste Fahrbahn, Beton- und Stahlfahrplatten/Stahlträger Allg. 04.03.2009

Iog 60.04.7004 3 Schienenbefestigung System BWG-60, auf Holzbrückenschwelle, (längsbewegliche Lagerung) 902 853 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 A04, r > 800 m Allg. 21.01.2010

Iog 54.04.7004 3 Schienenbefestigung System BWG-54, auf Holzbrückenschwelle, (längsbewegliche Lagerung) 902 839 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 A04, r > 800 m Allg. 20.01.2010

Iog 60.04.7005 3 Schienenbefestigung System BWG-60, mit Führung auf Stahlfahrbahnplatte, (längsbewegliche Lagerung) 902 854 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 A04, r > 800 m Allg. 21.01.2010

Iog 54.04.7005 3 Schienenbefestigung System BWG-54, mit Führung auf Stahlfahrbahnplatte, (längsbewegliche Lagerung) 902 842 Ioarb 215V Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 A04, r > 800 m Allg. 20.01.2010

Iog 60.04.7006 3 Schienenbefestigung System BWG-60, mit Führung auf Holzbrückenschwelle, (längsbewegliche Lagerung) 902 855 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 A04, r > 800 m Allg. 21.01.2010

Iog 54.04.7006 3 Schienenbefestigung System BWG-54, mit Führung auf Holzbrückenschwelle, (längsbewegliche Lagerung) 902 844 Ioarb 211V Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040 Z04, r > 800 m Allg. 20.01.2010

Iog 54.04.7021 4 Schienenbefestigung K 48-686 mit Führung auf längsfesten Brückenschwellen (FRG, beidseitig-54 E4) K 48-686 828 485 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iog 54.06.0060, 0061, 1000, 1001 Allg. 21.03.2011

Iog 54.04.7021 4 Schienenbefestigung K 48-686 mit Führung auf längsfesten Brückenschwellen (FRG, einseitig-54 E4) K 48-686 828 484 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iog 54.06.0060, 0061, 1000, 1001 Allg. 21.03.2011

Iog 54.04.7021 4 Schienenbefestigung K 48-686 mit Führung auf längsfesten Brückenschwellen (FRG, beidseitig-49 E5) K 48-686 899 419 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iog 54.06.0060, 0061, 1000, 1001 Allg. 21.03.2011

Iog 54.04.7021 4 Schienenbefestigung K 48-686 mit Führung auf längsfesten Brückenschwellen (FRG, einseitig-54 E5) K 48-686 899 420 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iog 54.06.0060, 0061, 1000, 1001 Allg. 21.03.2011

Iog 60.04.7021 5 Schienenbefestigung K 29-687 mit Führung auf Brückenschwellen mit längsfester Führung und längsbeweglicher Fahrschiene K 29-687 828 487 ./. Schienen 60 E2 (längsbeweglich) mit Führung auf Brückenschwellen Allg. 11.02.2022

Iog 60.04.7021 5 Schienenbefestigung K 29-687 mit Führung auf Brückenschwellen mit längsfester Führung und längsbeweglicher Fahrschiene K 29-687 828 486 ./. Schienen 60 E2 (längsbeweglich) mit Führung auf Brückenschwellen Allg. 11.02.2022

Iog 54.04.7100 1 Schienenbefestigung Gantrex Auflager D 419/S54 D419/S54 1471542 ./. Werksgleise 17.02.2023

Iog 54.04.7101 1 Schienenbefestigung Gantrex auf Grubenkopf D 719/S54 mit Senkanker D719/S54 1472601 ./. Werksgleise 17.02.2023

Iog 60.04.8000 1 Schienenbefestigung KS 880 mit verminderter Durchschubkraft KS 880 899 372 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 60.1833 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.04.8000 2 Schienenbefestigung KS 639 mit verminderter Durchschubkraft KS 639 899 328 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 54.1833 Allg. 30.08.2019

Iog 60.04.8001 3 Schienenbefestigung KS 880/29 mit Führung RW 180 und verminderter Durchschubkraft (FRG, beidseitig) KS 880/29 899 373 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 60.1834b Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.04.8001 3 Schienenbefestigung KS 880/29 mit Führung RW 180 und verminderter Durchschubkraft (FRG, einseitig) KS 880/29 889,374 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 60.1834b Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.04.8001 3 Schienenbefestigung KS 639/48 mit Führung RW 180 und verminderter Durchschubkraft (FRG beidseitig) KS 639/48 899 349 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 54.1834b Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.04.8001 3 Schienenbefestigung KS 639/48 mit Führung RW 180 und verminderter Durchschubkraft (FRG einseitig) KS 639/48 899 350 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 54.1834b Allg. in IZ-Plan eingestellt

    Iog 04 / K-Befestigung, längsbewegliche Lagerung

    Iog 04 / Schienenbefestigung im Anschluss SA



Iog 60.04.8002 4 Schienenbefestigung KS 880/31 mit Führung RW 295 und verminderter Durchschubkraft (FRG, beidseitig) KS 880/31 899 375 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 60.1838be Allg. 30.08.2019

Iog 60.04.8002 4 Schienenbefestigung KS 880/31 mit Führung RW 295 und verminderter Durchschubkraft (FRG, einseitig) KS 880/31 899 376 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 60.1838be Allg. 30.08.2019

Iog 54.04.8002 3 Schienenbefestigung KS 639/31 mit Führung RW 305 und verminderter Durchschubkraft (FRG beidseitig) KS 639/31 899 351 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 54.1834 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.04.8002 3 Schienenbefestigung KS 639/31 mit Führung RW 305 und verminderter Durchschubkraft (FRG einseitig) KS 639/31 899 352 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 54.1834 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.04.8010 2 Schienenbefestigung KS 880b (D) mit verminderter Durchschubkraft KS 880b (D) 899 377 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 60.1836be Allg. 30.08.2019

Iog 54.04.8010 2 Schienenbefestigung KS 639b mit verminderter Durchschubkraft KS 639b 899 353 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 54.1833b Allg. 30.08.2019

Iog 60.04.8011 4 Schienenbefestigung KS 880b(D)/29 mit Führung RW 180 und verminderter Durchschubkraft (FRG einseitig) KS 880b(D)/29 899 389 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 60.1834b Allg. 30.08.2019

Iog 60.04.8011 4 Schienenbefestigung KS 880b(D)/29 mit Führung RW 180 und verminderter Durchschubkraft (FRG einseitig) KS 880b(D)/29 899 378 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 60.1834b Allg. 30.08.2019

Iog 54.04.8011 3 Schienenbefestigung KS 639b(D)/48 mit Führung RW 180 und verminderter Durchschubkraft (FRG beidseitig) KS 639b(D)/48 899 354 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 54.1834b Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.04.8011 3 Schienenbefestigung KS 639b(D)/48 mit Führung RW 180 und verminderter Durchschubkraft (FRG einseitig) KS 639b(D)/48 899 355 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 54.1834b Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.04.8012 3 Schienenbefestigung KS 880b (D) /31 mit Führung RW 295 und verminderter Durchschubkraft (FRG einseitig) KS 880b (D) /31 899 391 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 60.1840b, Iow 60.1841b Allg. 30.08.2019

Iog 60.04.8012 3 Schienenbefestigung KS 880b (D) /31 mit Führung RW 295 und verminderter Durchschubkraft (FRG beidseitig) KS 880b (D) /31 899 390 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 60.1840b, Iow 60.1841b Allg. 30.08.2019

Iog 54.04.8012 2 Schienenbefestigung KS 639/31b mit Führung RW 305 und verminderter Durchschubkraft (FRG einseitig) KS 639/31b 899 357 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 54.1834b Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.04.8012 2 Schienenbefestigung KS 639/31b mit Führung RW 305 und verminderter Durchschubkraft (FRG beidseitig) KS 639/31b 899 356 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 54.1834b Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.04.8020 2 Schienenbefestigung KS 880b ( E) mit verminderter Durchschubkraft KS 880b (E) ./. ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 60.1836be Allg. 02.09.2019

Iog 60.04.8021 4 Schienenbefestigung KS 880b ( E) mit Führung RW 180 und verminderter Durchschubkraft (FRG einseitig) KS 880b (E) 899 394 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 60.1838be Allg. 27.02.2023

Iog 60.04.8021 4 Schienenbefestigung KS 880b ( E) mit Führung RW 180 und verminderter Durchschubkraft (FRG beidseitig) KS 880b (E) 899 393 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 60.1838be Allg. 27.02.2023

Iog 60.04.8022 2 Schienenbefestigung KS 880b ( E) /31 mit Führung RW 295 und verminderter Durchschubkraft (FRG einseitig) KS 880b (E) /31 899 396 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 60.1838be Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.04.8022 2 Schienenbefestigung KS 880b ( E) /31 mit Führung RW 295 und verminderter Durchschubkraft (FRG beidseitig) KS 880b (E) /31 899 395 ./. Schwellenanordnung nach Zeichnung Iow 60.1838be Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 04 / Sonderzeichnungen

Iog 04.9000 6 Liste zugelassener Untergussmaterialien ./. ./. ./. ./. Höhenausgleich auf Beton- und Stahlfahrbahnplatten Allg. 27.11.2025

Stand: 01.04.2026



Zeichnungs-Nr. Ausgabe Benennung Zeichnungs-Nr. (alt) verwendbar für: Status Eingestellt in SAP

Iog 06 / Führungen u. Fangvorrichtung auf Betonschwelle B 93 mit elastischer Zwischenlage

Iog 60.06.0001 7 Führungen u. Fangvorrichtung - UIC 60 einseitig, elastische Lagerung - Betonschwellen Ioarg 329 Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 Allg. 10.02.2022

Iog 60.06.0002 6 Führungen u. Fangvorrichtung - UIC 60 beidseitig, elastische Lagerung - Betonschwellen Ioarg 330 Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 Allg. 10.02.2022

längsfeste und Längsverschiebliche Lagerung in eine Zeichnung!

Iog ##.06.0029

Iog 06 / Führungen u. Fangvorrichtung auf Betonschwelle B 93 mit starrer Zwischenlage

Iog 60.06.0060 6 Führungen u. Fangvorrichtung - UIC 60 einseitig - Betonschwellen Ioarg 327 Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 Allg. 10.02.2022

Iog 54.06.0060 5 Führungen u. Fangvorrichtung - S 54 / S 49 einseitig - Betonschwellen Ioarg 333 Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.06.0061 6 Führungen u. Fangvorrichtung - UIC 60 beidseitig - Betonschwellen Ioarg 328 Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 Allg. 09.02.2022

Iog 54.06.0061 5 Führungen u. Fangvorrichtung - S 54 / S 49 beidseitig - Betonschwellen Ioarg 334 Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.06.0063b 2 Übergang Führung 295/180 mm Sonderfall ./. Oberhafenbrücke 25.01.2024

Iog 54.06.0070 1 Anordnung B 93-54…BS; Stromschienenbock links, beidseitige Fangvorrichtung ./. Führungen u. Fangvorrichtung auf Bockschwellen der S-Bahn Hamburg/Berlin 26.04.2011

Iog 54.06.0071 1 Anordnung B 93-54…BS; Stromschienenbock rechts, beidseitige Fangvorrichtung ./. Führungen u. Fangvorrichtung auf Bockschwellen der S-Bahn Hamburg/Berlin 26.04.2011

Iog 54.06.0072 2 Anordnung B 93-54…BS; Stromschienenbock links, FRG rechts, Fangvorrichtung links ./. Bockschwellen in S-Bahngleisen Hamburg und Berlin mit Fangvorrichtung und Führung FRG gemäß Iog 54.06.0061 21.06.2012

Iog 54.06.0073 2 Anordnung B 93-54…BS; Stromschienenbock rechts, FRG rechts, Fangvorrichtung links ./. Bockschwellen in S-Bahngleisen Hamburg und Berlin mit Fangvorrichtung und Führung FRG gemäß Iog 54.06.0061 21.06.2012

Iog 54.06.0074 1 Anordnung B 93-54…BS; Stromschienenbock links, FRG links, Fangvorrichtung rechts ./. Führungen u. Fangvorrichtung auf Bockschwellen der S-Bahn Hamburg/Berlin 26.04.2011

Iog 54.06.0075 1 Anordnung B 93-54…BS; Stromschienenbock rechts, FRG links, Fangvorrichtung rechts ./. Führungen u. Fangvorrichtung auf Bockschwellen der S-Bahn Hamburg/Berlin 26.04.2011

Iog 54.06.0076 2 Anordnung B 93-54…BS; Stromschienenbock links,  Fangvorrichtung links ./. Führungen u. Fangvorrichtung auf Bockschwellen der S-Bahn Hamburg/Berlin 04.08.2011

Iog 54.06.0077 2 Anordnung B 93-54…BS; Stromschienenbock rechts, Fangvorrichtung links ./. Führungen u. Fangvorrichtung auf Bockschwellen der S-Bahn Hamburg/Berlin 29.08.2011

Iog 54.06.0078 2 Anordnung B 93-54…BS; Stromschienenbock links,  Fangvorrichtung rechts ./. Führungen u. Fangvorrichtung auf Bockschwellen der S-Bahn Hamburg/Berlin 04.08.2011

Iog 54.06.0079 2 Anordnung B 93-54…BS; Stromschienenbock rechts, Fangvorrichtung rechts ./. Führungen u. Fangvorrichtung auf Bockschwellen der S-Bahn Hamburg/Berlin 04.08.2011

Iog 54.06.0080 1 Übergang B 93-54…BS; Stromschienenbock links, beidseitige FRG ./. Führungen u. Fangvorrichtung auf Bockschwellen der S-Bahn Hamburg/Berlin 27.04.2011

Iog 54.06.0081 1 Übergang B 93-54…BS; Stromschienenbock rechts, beidseitige FRG ./. Führungen u. Fangvorrichtung auf Bockschwellen der S-Bahn Hamburg/Berlin 27.04.2011

Iog 54.06.0082 1 Übergang B 93-54…BS; Stromschienenbock links, einseitige FRG links ./. Führungen u. Fangvorrichtung auf Bockschwellen der S-Bahn Hamburg/Berlin 27.04.2011

Iog 54.06.0083 1 Übergang B 93-54…BS; Stromschienenbock rechts, einseitige FRG links ./. Führungen u. Fangvorrichtung auf Bockschwellen der S-Bahn Hamburg/Berlin 28.04.2011

Iog 54.06.0084 1 Übergang B 93-54…BS; Stromschienenbock links, einseitige FRG rechts ./. Führungen u. Fangvorrichtung auf Bockschwellen der S-Bahn Hamburg/Berlin 28.04.2011

Iog 54.06.0085 1 Übergang B 93-54…BS; Stromschienenbock rechts, einseitige FRG rechts ./. Führungen u. Fangvorrichtung auf Bockschwellen der S-Bahn Hamburg/Berlin

Iog ##.06.0089 längsfeste und Längsverschiebliche Lagerung in eine Zeichnung!

Iog 06 / Führungen u. Fangvorrichtung auf Holzschwellen

Iog 60.06.1000 7 Führungen u. Fangvorrichtung - UIC 60 einseitig - auf Holzschwelle / Kunststoffschwelle Ioarg 357 Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 Allg. 09.02.2022

Iog 54.06.1000 6 Führungen u. Fangvorrichtung - S 54 / S 49 einseitig - auf Holzschwelle und Brückenschwelle Ioarg 355 Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.06.1001 7 Führungen u. Fangvorrichtung - UIC 60 beidseitig - auf Holzschwelle / Kunststoffschwelle Ioarg 356 Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 Allg. 09.02.2022

Iog 54.06.1001 6 Führungen u. Fangvorrichtung - S 54 / S 49 beidseitig - auf Holzschwelle und Brückenschwelle Ioarg 354 Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 Allg. in IZ-Plan eingestellt

längsfeste und Längsverschiebliche Lagerung in eine Zeichnung!

Iog ##.06.1999



Iog 06 / Führungen u. Fangvorrichtung auf Stahltrogschwellen

Iog 60.06.2060 1 Führungen u. Fangvorrichtung - UIC 60, einseitig - auf Stahltrogschwellen ./. Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.06.2060 1 Führungen u. Fangvorrichtung - S 54 / S 49, einseitig - auf Stahltrogschwellen Ioarg 44, 49 Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.06.2061 1 Führungen u. Fangvorrichtung - UIC 60, beidseitig - auf Stahltrogschwellen ./. Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.06.2061 1 Führungen u. Fangvorrichtung - S 54 / S 49, beidseitig - auf Stahltrogschwellen Ioarg 44, 49 Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog ##.06.2099

Iog 06 / Führungen u. Fangvorrichtung auf Stahlschwellen (Y-Stahlschwellen)

Iog 60.06.3060 4 Führungen u. Fangvorrichtung - UIC 60, einseitig - auf Y-Stahlschwellen Ioarg 365 V Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.06.3060 4 Führungen u. Fangvorrichtung - S 54, einseitig - auf Y-Stahlschwellen Ioarg 363 V Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.06.3061 4 Führungen u. Fangvorrichtung - UIC 60, beidseitig - auf Y-Stahlschwellen Ioarg 364 V Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.06.3061 4 Führungen u. Fangvorrichtung - S 54, beidseitig - auf Y-Stahlschwellen Ioarg 362 V Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog ##.06.3099

Stand: 01.04.2026



Zeichnungs-Nr. Ausgabe Benennung Kurzbezeichnung Material-Nr. Zg-Nr. (alt) Material-Nr. (alt) verwendbar für: Status Eingestellt in SAP

Iog 07 / Isolierstöße Bauart S

Iog 60.07.0001 6 Isolierstoß S (verstärkt) S (verstärkt) 679 861 Ioarst 18 9511.21 Gleisisolierung mit Schiene 60E2 nach Ril 820.2010 Allg. 16.04.2024

Iog 54.07.0001 5 Isolierstoß S (verstärkt) S (verstärkt) 679 862 Ioarst 22 9511.22 Gleisisolierung mit Schiene 54E4 nach Ril 820.2010 Allg. 18.11.2014

Iog 49.07.0001 5 Isolierstoß S (verstärkt) S (verstärkt) 692 396 Ioarst 25 9511.23 Gleisisolierung mit Schiene 49E5 nach Ril 820.2010 Allg. 18.11.2014

Iog 60.07.1000 3 Isolierstoß MT (verstärkt) MT (verstärkt) 499 999 Ioarst 23 9513.21 Gleisisolierung mit Schiene UIC 60 nach Ril 820.2010 Allg. 21.08.2008

Iog 54.07.1000 3 Isolierstoß MT (verstärkt) MT (verstärkt) 500 000 Ioarst 22 9513.22 Gleisisolierung mit Schiene S 54 nach Ril 820.2010 Allg. 21.08.2008

Iog 49.07.1000 3 Isolierstoß MT (verstärkt) MT (verstärkt) 770 213 Ioarst 22 9513.23 Gleisisolierung mit Schiene S 49 nach Ril 820.2010 Allg. 21.08.2008

Iog 54.07.1001 1 MT-Stoß 54E4 verstärkt Zusammenbau MT (verstärkt) Typ H ./. ./. MT-Stoß 54E4 mit Aussparung Typ H 06.09.2024

Iog 07 / Isolierstöße Bauart IVG

Iog 60.07.2000 5 Isolierstoß IVG 30° R IVG 30° R (verstärkt) 780 575 Ioarst 305 ./. Gleisisolierung mit Schiene UIC 60 nach Ril 820.2010 Allg. 21.08.2008

Iog 60.07.2000 5 Isolierstoß IVG 30° L IVG 30° L (verstärkt) 806 830 Ioarst 305 ./. Gleisisolierung mit Schiene UIC 60 nach Ril 820.2010 Allg. 21.08.2008

Iog 54.07.2000 5 Isolierstoß IVG 30° R IVG 30° R (verstärkt) 780 576 Ioarst 305 ./. Gleisisolierung mit Schiene S 54 nach Ril 820.2010 Allg. 21.08.2008

Iog 54.07.2000 5 Isolierstoß IVG 30° L IVG 30° L (verstärkt) 806 831 Ioarst 305 ./. Gleisisolierung mit Schiene S 54 nach Ril 820.2010 Allg. 21.08.2008

Iog 49.07.2000 5 Isolierstoß IVG 30° R IVG 30° R (verstärkt) 780 577 ./. ./. Gleisisolierung mit Schiene S 49 nach Ril 820.2010 Allg. 21.08.2008

Iog 49.07.2000 5 Isolierstoß IVG 30° L IVG 30° L (verstärkt) 806 832 ./. ./. Gleisisolierung mit Schiene S 49 nach Ril 820.2010 Allg. 21.08.2008

Iog 60.07.2001 5 Isolierstoß IVB 30° R IVB 30° R (verstärkt) 818 376 Ioarst 305 ./. Gleisisolierung m Schiene 60 E2 nach Ril 820.2010 BE 15.03.2016

Iog 60.07.2001 5 Isolierstoß IVB 30° L IVB 30° L (verstärkt) 818 377 Ioarst 305 ./. Gleisisolierung m Schiene 60 E2 nach Ril 820.2010 BE 15.03.2016

Iog 54.07.2001 5 Isolierstoß IVB 30° R IVB 30° R (verstärkt) 818 378 Ioarst 305 ./. Gleisisolierung m Schiene 54 E4 nach Ril 820.2010 BE 15.03.2016

Iog 54.07.2001 5 Isolierstoß IVB 30° L IVB 30° L (verstärkt) 818 420 Ioarst 305 ./. Gleisisolierung m Schiene 54 E4 nach Ril 820.2010 BE 15.03.2016

Iog 49.07.2001 5 Isolierstoß IVB 30° R IVB 30° R (verstärkt) 818 421 ./. ./. Gleisisolierung m Schiene 49 E5 nach Ril 820.2010 BE 15.03.2016

Iog 49.07.2001 5 Isolierstoß IVB 30° L IVB 30° L (verstärkt) 818 422 ./. ./. Gleisisolierung m Schiene 49 E5 nach Ril 820.2010 BE 15.03.2016

Stand: 01.04.2026

Iog 07 / Isolierstöße Bauart MT



Zeichnungs-Nr. Ausgabe Benennung Kurzbezeichnung Gewicht Werkstoff Material-Nr. Zg-Nr. (alt) verwendbar für: Eingestellt in SAP

Iog 10 / Schienen

Iog 60.10.0001, Bl. 1 9 Schiene 60 E2 (vorher UIC 60), Schienenkopf mit Radien 60 E2 Stahlsorte 260EAF 1506394 ./. 13.06.2024

Iog 60.10.0001, Bl. 1 9 Schiene 60 E2 (vorher UIC 60), Schienenkopf mit Radien 60 E2 ./. Stahlsorte 350LHT 789 111 Iots 136 13.06.2024

Iog 60.10.0001, Bl. 1 9 Schiene 60 E2 (vorher UIC 60), Schienenkopf mit Radien 60 E2 ./. Stahlsorte 350HT 489 470 Iots 136 13.06.2024

Iog 60.10.0001, Bl. 1 9 Schiene 60 E2 (vorher UIC 60), Schienenkopf mit Radien 60 E2 ./. Stahlsorte 320Cr 789 462 Iots 136 13.06.2024

Iog 60.10.0001, Bl. 1 9 Schiene 60 E2 (vorher UIC 60), Schienenkopf mit Radien 60 E2 ./. Stahlsorte 260 489 468 Iots 136 13.06.2024

Iog 60.10.0001, Bl. 2 9 Schiene 60 E2 (vorher UIC 60), Schienenkopf mit Koordinaten 60 E2 ./. Stahlsorte 260EAF 1506394 ./. 13.06.2024

Iog 60.10.0001, Bl. 2 9 Schiene 60 E2 (vorher UIC 60), Schienenkopf mit Koordinaten 60 E2 ./. Stahlsorte 350HT 789 111 Iots 136 13.06.2024

Iog 60.10.0001, Bl. 2 9 Schiene 60 E2 (vorher UIC 60), Schienenkopf mit Koordinaten 60 E2 ./. Stahlsorte 350HT 489 470 Iots 136 13.06.2024

Iog 60.10.0001, Bl. 2 9 Schiene 60 E2 (vorher UIC 60), Schienenkopf mit Koordinaten 60 E2 ./. Stahlsorte 260 789 462 Iots 136 13.06.2024

Iog 60.10.0001, Bl. 2 9 Schiene 60 E2 (vorher UIC 60), Schienenkopf mit Koordinaten 60 E2 ./. Stahlsorte 260 489 468 Iots 136 13.06.2024

Iog 54.10.0001, Bl. 1 3 Schiene 54 E3 (vorher S 54), Schienenkopf mit Radien 54 E3 ./. Stahlsorte 350LHT 789 113 Iots 133 ungültig, ersetzt durch Iog 54.10.0002 ungültig, ersetzt durch Iog 54.10.0002

Iog 54.10.0001, Bl. 1 3 Schiene 54 E3 (vorher S 54), Schienenkopf mit Radien 54 E3 ./. Stahlsorte 350HT 789 114 Iots 133 ungültig, ersetzt durch Iog 54.10.0002 ungültig, ersetzt durch Iog 54.10.0002

Iog 54.10.0001, Bl. 1 3 Schiene 54 E3 (vorher S 54), Schienenkopf mit Radien 54 E3 ./. Stahlsorte 260 489 472 Iots 133 ungültig, ersetzt durch Iog 54.10.0002 ungültig, ersetzt durch Iog 54.10.0002

Iog 54.10.0001, Bl. 1 3 Schiene 54 E3 (vorher S 54), Schienenkopf mit Radien 54 E3 ./. Stahlsorte 320Cr 489 477 Iots 133 ungültig, ersetzt durch Iog 54.10.0002 ungültig, ersetzt durch Iog 54.10.0002

Iog 54.10.0001, Bl. 2 3 Schiene 54 E3 (vorher S 54), Schienenkopf mit Koordinaten 54 E3 ./. Stahlsorte 350LHT 789 113 Iots 133 ungültig, ersetzt durch Iog 54.10.0002 ungültig, ersetzt durch Iog 54.10.0002

Iog 54.10.0001, Bl. 2 3 Schiene 54 E3 (vorher S 54), Schienenkopf mit Koordinaten 54 E3 ./. Stahlsorte 350HT 789 114 Iots 133 ungültig, ersetzt durch Iog 54.10.0002 ungültig, ersetzt durch Iog 54.10.0002

Iog 54.10.0001, Bl. 2 3 Schiene 54 E3 (vorher S 54), Schienenkopf mit Koordinaten 54 E3 ./. Stahlsorte 260 489 472 Iots 133 ungültig, ersetzt durch Iog 54.10.0002 ungültig, ersetzt durch Iog 54.10.0002

Iog 54.10.0001, Bl. 2 3 Schiene 54 E3 (vorher S 54), Schienenkopf mit Koordinaten 54 E3 ./. Stahlsorte 320Cr 489 477 Iots 133 ungültig, ersetzt durch Iog 54.10.0002 ungültig, ersetzt durch Iog 54.10.0002

Iog 49.10.0001, Bl. 1 4 Schiene 49 E1 (vorher S 49), Schienenkopf mit Radien 49 E1 ./. Stahlsorte 260 489 487 Iots 121 ungültig, ersetzt durch Iog 49.10.0002 ungültig, ersetzt durch Iog 49.10.0002

Iog 49.10.0001, Bl. 2 4 Schiene 49 E1 (vorher S 49), Schienenkopf mit Koordinaten 49 E1 ./. Stahlsorte 260 489 487 Iots 121 ungültig, ersetzt durch Iog 49.10.0002 ungültig, ersetzt durch Iog 49.10.0002

Iog 54.10.0002, Bl.1 6 Schiene 54 E4 (vorher S 54),Schienenkopf mit Radien 54 E4 ./. Stahlsorte 260EAF 1506377 ./. Gleise mit zul. V < 200 km/h 13.06.2024

Iog 54.10.0002, Bl. 1 6 Schiene 54 E4 (vorher S 54),Schienenkopf mit Radien 54 E4 ./. Stahlsorte 350LHT 916 365 Iots 133 Gleise mit zul. V < 200 km/h 13.06.2024

Iog 54.10.0002, Bl. 1 6 Schiene 54 E4 (vorher S 54),Schienenkopf mit Radien 54 E4 ./. Stahlsorte 350HT 489 482 Iots 133 Gleise mit zul. V < 200 km/h 13.06.2024

Iog 54.10.0002, Bl. 1 6 Schiene 54 E4 (vorher S 54),Schienenkopf mit Radien 54 E4 ./. Stahlsorte 320Cr 916 363 Iots 133 Gleise mit zul. V < 200 km/h 13.06.2024

Iog 54.10.0002, Bl. 1 6 Schiene 54 E4 (vorher S 54),Schienenkopf mit Radien 54 E4 ./. Stahlsorte 260 489 480 Iots 133 Gleise mit zul. V < 200 km/h 13.06.2024

Iog 54.10.0002, Bl. 2 6 Schiene 54 E4 (vorher S 54),Schienenkopf mit Koordinaten 54 E4 ./. Stahlsorte 260EAF 1506377 ./. Gleise mit zul. V < 200 km/h 13.06.2024

Iog 54.10.0002, Bl. 2 6 Schiene 54 E4 (vorher S 54),Schienenkopf mit Koordinaten 54 E4 ./. Stahlsorte 350HT 916 365 Iots 133 Gleise mit zul. V < 200 km/h 13.06.2024

Iog 54.10.0002, Bl. 2 6 Schiene 54 E4 (vorher S 54),Schienenkopf mit Koordinaten 54 E4 ./. Stahlsorte 350HT 489 482 Iots 133 Gleise mit zul. V < 200 km/h 13.06.2024

Iog 54.10.0002, Bl. 2 6 Schiene 54 E4 (vorher S 54),Schienenkopf mit Koordinaten 54 E4 ./. Stahlsorte 260 916 363 Iots 133 Gleise mit zul. V < 200 km/h 13.06.2024

Iog 54.10.0002, Bl. 2 6 Schiene 54 E4 (vorher S 54),Schienenkopf mit Koordinaten 54 E4 ./. Stahlsorte 260 489 480 Iots 133 Gleise mit zul. V < 200 km/h 13.06.2024

Iog 49.10.0002, Bl. 1 5 Schiene 49 E5, Schienenkopf mit Radien 49 E5 ./. Stahlsorte 260EAF 1506376 ./. Gleise mit zul. V < 120 km/h 13.06.2024

Iog 49.10.0002, Bl. 1 5 Schiene 49 E5, Schienenkopf mit Radien 49 E5 ./. Stahlsorte 350HT 489 492 Iots 121 Gleise mit zul. V < 120 km/h 13.06.2024

Iog 49.10.0002, Bl. 1 5 Schiene 49 E5, Schienenkopf mit Radien 49 E5 ./. Stahlsorte 260 489 490 Iots 121 Gleise mit zul. V < 120 km/h 13.06.2024

Iog 49.10.0002, Bl. 2 5 Schiene 49 E5, Schienenkopf mit Koordinaten 49 E5 ./. Stahlsorte 260EAF 1506376 ./. Gleise mit zul. V < 120 km/h 13.06.2024

Iog 49.10.0002, Bl. 2 5 Schiene 49 E5, Schienenkopf mit Koordinaten 49 E5 ./. Stahlsorte 350HT 489 492 Iots 121 Gleise mit zul. V < 120 km/h 13.06.2024

Iog 49.10.0002, Bl. 2 5 Schiene 49 E5, Schienenkopf mit Koordinaten 49 E5 ./. Stahlsorte 260 489 490 Iots 121 Gleise mit zul. V < 120 km/h 13.06.2024

Iog 10.0003 1 Schiene 80 E2, Schienenkopfausrundung mit Radien 80 E2 Stahlsorte R350HT 12.08.2014



Iog 10.0003 1 Schiene 80 E2, Schienenkopfausrundung mit Radien 80 E2 Stahlsorte R260 12.08.2014

Iog 10.0004 1 Schiene 71 E2, Schienenkopfausrundung mit Radien 71 E2 Stahlsorte R350HT 12.08.2014

Iog 10.0004 1 Schiene 71 E2, Schienenkopfausrundung mit Radien 71 E2 Stahlsorte R260 12.08.2014

Iog 10 / Schweißstöße für Übergangsschienen

Iog 10.5000 2 Schweißstoß für Übergangsschienen 60E2 auf 54E4 60E2-54E4 ./. ./. ./. Ioarst 287 Übergänge zwischen Schienen mit unterschiedlicher Schienenf 28.08.2012

Iog 10.5001 2 Schweißstoß für Übergangsschienen 60E2 auf 49E5 60E2-49E5 ./. ./. ./. Ioarst 286 Übergänge zwischen Schienen mit unterschiedlicher Schienenf 28.08.2012

Iog 10.5002 1 Schweißstoß für Übergangsschienen 54E4 auf 49E5 54E4-49E5 ./. ./. ./. Ioarst  266 Übergänge zwischen Schienen mit unterschiedlicher Schienenf 28.08.2012

Iog 10.5004 1 Schweißstoß für Übergangsschienen R65 auf S54 R65-S54 ./. ./. ./. Ioarst 203 DR Übergänge zwischen Schienen mit unterschiedlicher Schienenf 08.01.2008

Iog 10.5005 1 Schweißstoß für Übergangsschienen R65 auf S49 R65-S49 ./. ./. ./. Iots 113 DR Übergänge zwischen Schienen mit unterschiedlicher Schienenf 08.01.2008

Iog 10 / Schienenstöße

Iog 60.10.6000 Ioarst 187 DR R 65 Schienenstoß zu erstellen

01.04.2026



Zeichnungs-Nr. Ausgabe Benennung Kurzbezeichnung Gewicht Werkstoff Mat.-Nr Zeichnungs-Nr. (alt) verwendbar für: Status Eingestellt in SAP

Iog 15 / Betonschwellen für Schotteroberbau (Regelausführung)

Iog 15.0001 TSI 1 Entwurfszeichnung Betonschwellen gemäß TSI Schotteroberbau Gleise nach RIL 820.2010 06.05.2021

Iog 15.0002 TSI 1 Entwurfszeichnung Betonschwellen gemäß TSI Schotteroberbau Gleise nach RIL 820.2010 06.05.2021

Iog 60.15.0001 3 Betonschwelle B 01 W-60 B 01 W-60 370,000 kg ./. 779 658 Iotsch 511 V Schienenbefestigung W 21T; W 14T BE 16.12.2015

Iog 60.15.0001 So 4 Betonschwelle B 01 So W-60 B 01 So W-60 375,000 kg ./. 792 092 ./. Schienenbefestigung W 21T; W 14T BE 16.12.2015

Iog 60.15.0002 6 Betonschwelle B 90 W-60 B 90 W-60 332,000 kg ./. 490 021 Iotsch 426 Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3 Allg. 14.11.2024

Iog 54.15.0002 6 Betonschwelle B 90 W-54 B 90 W-54 332,000 kg ./. 652 757 Iotsch 452 Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3 Allg. 13.11.2024

Iog 60.15.0002 So 6 Betonschwelle B 90 So W-60 B 90 So W-60 337,000 kg ./. 792 093 Iotsch 503 V Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3 BE 14.11.2024

Iog 54.15.0002 So 6 Betonschwelle B 90 So W-54 B 90 So W-54 337,000 kg ./. 792 094 Iotsch 506 V Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3 BE 13.11.2024

Iog 60.15.0003 6 Betonschwelle B 70 W-60 B 70 W-60 280,000 kg ./. 489 981 Iotsch 306 Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3 Allg. 15.11.2024

Iog 54.15.0003 6 Betonschwelle B 70 W-54 B 70 W-54 280,000 kg ./. 489 980 Iotsch 305 Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3 Allg. 13.11.2024

Iog 60.15.0003 So 6 Betonschwelle B 70 So W-60 B 70 So W-60 285,000 kg ./. 792 095 Iotsch 504 V Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3 BE 15.11.2024

Iog 54.15.0003 So 6 Betonschwelle B 70 So W-54 B 70 So W-54 285,000 kg ./. 792 096 Iotsch 505 V Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3 BE 13.11.2024

Iog 60.15.0004 7 Betonschwelle B 70 W-2.4-60 B 70 W-2.4-60 260,000 kg ./. 961 154 Iotsch 468 Schienenbefestigung W 14K; W 14S ; W 3 Allg. 06.11.2024

Iog 54.15.0004 6 Betonschwelle B 70 W-2.4-54 B 70 W-2.4-54 260,000 kg ./. 676 739 Iotsch 467 Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3 Allg. 13.11.2024

Iog 60.15.0004 So 6 Betonschwelle B 70 So W-2.4-60 B 70 So W-2.4-60 265,000 kg ./. 792 097 ./. Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3 BE 15.11.2024

Iog 54.15.0004 So 6 Betonschwelle B 70 So W-2.4-54 B 70 So W-2.4-54 265,000 kg ./. 792 098 ./. Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3 BE 13.11.2024

Iog 60.15.0005 1 Betonschwelle B 70 P-60 B 70 P-60 280,000 kg ./. 782 359 Iotsch 492 V Schienenbefestigung P 1 BE 08.01.2008

Iog 54.15.0005 1 Betonschwelle B 70 P-54 B 70 P-54 280,000 kg ./. 782 360 Iotsch 493 V Schienenbefestigung P 1 BE 08.01.2008

Iog 60.15.0006 4 Betonschwelle B 07 W-60 B 07 W-60 334,000 kg ./. 901 338 ./. Schienenbefestigung W 21 15.11.2024

Iog 60.15.0006 So 3 Betonschwelle B 07  So W-60 B 07 So W-60 334,000 kg ./. 982 413 ./. Schienenbefestigung W 21 15.11.2024

Iog 60.15.0010 1 Betonschwelle B 70 W-60, Kopfende geschnitten B 70 W-60 961 150 Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3 28.05.2015

Iog 54.15.0010 1 Betonschwelle B 70 W-54, Kopfende geschnitten B 70 W-54 ~303,500 kg 961 149 Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3 28.05.2015

Iog 60.15.0011 1 Betonschwelle B 70 W-2.4-60, Kopfende geschnitten B 70 W-2.4-60 961 152 Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3 28.05.2015

Iog 54.15.0011 1 Betonschwelle B 70 W-2.4-54, Kopfende geschnitten B 70 W-2.4-54 ~283,000 kg 961 151 Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3 28.05.2015

Iog 60.15.0013 2 Betonschwelle FS 150 W-60 FS 150 W-60 ~267,000 kg ####### ./. Gleise mit reduzierter Schotterbettdicke 16.12.2020

Iog 60.15.0013 So 3 Betonschwelle FS 150 So W-60 FS150 So W-60 ~277,000 kg ####### ./. Gleise mit reduzierter Schotterbettdicke 16.12.2020

Iog 54.15.0013 2 Betonschwelle FS 150 W-54 FS 150 W-54 ~267,000 kg ####### ./. Gleise mit reduzierter Schotterbettdicke 16.12.2020

Iog 54.15.0013 So 3 Betonschwelle FS 150 So W-54 FS 150 So W-54 ~277,000 kg ####### ./. Gleise mit reduzierter Schotterbettdicke 16.12.2020

Iog 60.15.0014 1 Betonschwelle FS 150 W-2,4-60 FS 150 W-2,4-60 ~256,000 kg ####### ./. Gleise mit reduzierter Schotterbettdicke 16.12.2020

Iog 60.15.0014 So 1 Betonschwelle FS 150 So W-2,4-60 FS 150 So W-2,4-60 ~266,000 kg ####### ./. Gleise mit reduzierter Schotterbettdicke 16.12.2020

Iog 54.15.0014 1 Betonschwelle FS 150 W-2,4-54 FS 150 W-2,4-54 ~256,000 kg ####### ./. Gleise mit reduzierter Schotterbettdicke 16.12.2020

Iog 54.15.0014 So 1 Betonschwelle FS 150 So W-2,4-54 FS 150 So W-2,4-54 ~266,000 kg ####### ./. Gleise mit reduzierter Schotterbettdicke 16.12.2020

Iog 60.15.0015 3 Monoblockschwelle B06 FS WS, 60 E2 (Flachschwelle) FS B06 WS 60 E2 ~367,000 kg ####### ./. Gleise mit reduzierter Schotterbettdicke mit Schienenbefestigung W 14K 12.01.2026 neu

Iog 60.15.0015 So 3 Monoblockschwelle B06 FS WS, 60 E2 mit Besohlung (Flachschwelle) FS B06 WS 60 E2 So ~370,000 kg ####### ./. Gleise mit reduzierter Schotterbettdicke mit Schienenbefestigung W 14K 12.01.2026 neu

Iog 54.15.0015 3 Monoblockschwelle B06 FS WS, 54 E4, 49 E5 (Flachschwelle) FS B06 WS 54 E4, 49 E5 ~367,000 kg ####### ./. Gleise mit reduzierter Schotterbettdicke mit Schienenbefestigung W 14K 12.01.2026 neu

Iog 54.15.0015 So 3 Monoblockschwelle B06 FS WS, 54 E4, 49 E5 mit Besohlung (Flachschwelle) FS B06 WS 54 E4, 49 E5 So ~370,000 kg ####### ./. Gleise mit reduzierter Schotterbettdicke mit Schienenbefestigung W 14K 12.01.2026 neu

Iog 60.15.0017 1 Monoblockschwelle B 21 FS WS, 150, Länge 2,4 m B 21 FS WS, 150, Länge 2,4 m ~339,000 Kg Gleise mit reduzierter Schotterbettdicke mit Schienenbefestigung W 14K 11.06.2021

Iog 60.15.0017 So 1 Monoblockschwelle B 21 FS WS, 150, besohlt, Länge 2,4 m B 21 FS WS, 150, besohlt, Länge 2,4 m ~339,000 Kg Gleise mit reduzierter Schotterbettdicke mit Schienenbefestigung W 14K 11.06.2021

Iog 54.15.0017 1 Monoblockschwelle B 21 FS WS, 125, Länge 2,4 m  B 21 FS WS, 125, Länge 2,4 m ~339,000 Kg Gleise mit reduzierter Schotterbettdicke mit Schienenbefestigung W 14K 11.06.2021

Iog 54.15.0017 So 1 Monoblockschwelle B 21 FS WS, 125, besohlt, Länge 2,4 m B 21 FS WS, 125, besohlt, Länge 2,4 m ~339,000 Kg Gleise mit reduzierter Schotterbettdicke mit Schienenbefestigung W 14K 11.06.2021

Iog 60.15.0018 1 Betonschwelle B 70 W-60 B 70 W-60 ~323,000 kg 489981 ./. 05.02.2024

Iog 60.15.0018 So 1 Betonschwelle B 70 So W-60 B 70 So W -60 ~323,000 kg ####### 10.02.2025

Iog 54.15.0018 1 Betonschwelle B 70 W-54 B 70 W-54 ~323,000 kg 489980 ./. 05.02.2024

Iog 54.15.0018 So 1 Betonschwelle B 70 So W-54 B 70 So W-54 ~323,000 kg ####### ,/. 07.02.2025

Iog 60.15.0019 1 Betonschwelle B 70 W-2,4-60 B 70 W 2,4-60 ~283,000 kg 961154 ./. 05.02.2024

Iog 60.15.0019 So 1 Betonschwelle B 70 So W-2,4-60 B 70 So W-2,4-60 ~283,000 kg ####### 10.02.2025

Iog 54.15.0019 1 Betonschwelle B 70 W-2,4-54 B 70 W 2,4-54 ~283,000 kg 976739 ./. 05.02.2024

Iog 54.15.0019 So 1 Betonschwelle B 70 So W-2,4-54 B 70 So W 2,4-54 ~283,000 kg ####### 10.02.2025

Iog ##.15.0499



Iog 15 / Betonschwellen für Schotteroberbau (FRG u. Fangv.)

Iog 15.0500 2 Betonschwelle B 93 B 93 348,000 kg Iotsch 443 Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 Allg. 28.07.2009

Iog 60.15.0500 2 Betonschwelle B 93-60 B 93-60 348,000 kg ./. ./. Iotsch 444, Iotsch 443 Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 Allg. 21.03.2011

Iog 54.15.0500 5 Betonschwelle B 93-54 B 93-54 348,000 kg ./. ./. Iotsch 450, Iotsch 443 Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040, Auflaufberge in Rangieranlagen Allg. 12.11.2021

Iog 15.0500 So 5 Betonschwelle B 93 So B 93 So 355,000 kg ./. ./. Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 21.03.2016

Iog 15.0501 3 Betonsdhwelle B 93.1 B 93.1 342,000 kg Iotsch 512 V -515 V Führungen nach Ril 820.2040 19.03.2015

Iog 60.15.0501 2 Betonschwelle B 93.1-60 B 93.1-60 342,000 kg ./. ./. Iotsch 514 V Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 Allg. 23.07.2009

Iog 54.15.0501 2 Betonschwelle B 93.1-54 B 93.1-54 342,000 kg ./. ./. Iotsch 512 V Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 Allg. 27.07.2009

Iog 15.0501 So 6 Betonschwelle B 93.1 So B 93.1 So 349,000 kg ./. Führungen nach Ril 820.2040 21.03.2016

Iog 60.15.0502 2 Betonschwellen B 93-60 A B 93-60 A ./. ./. Führungen u. Fangvorrichtungen mit Stützbock, Schienen UIC 60 und Schwellenabstandshalter 05.05.2023

Iog 54.15.0507 1 Betonschwellen B 93-54…A B 93-54…A Iotsch 469 Führungen und Fangvorrichtungen vor SA 11.07.2019

Iog 60.15.0507 1 Betonschwellen B 93-60…A B 93-60…A Iotsch 470 Führungen und Fangvorrichtungen vor SA 11.07.2019

Iog ##.15.799

Iog 15 / Betonschwellen für Schotteroberbau (Sonderbauformen)

Iog 60.15.0800 3 Betonbreitschwelle BBS 1 W-60 BBS 1 W-60 560,000 kg ./. 784 123 Iotsch 576 Schienenbefestigung W 14K; W 14S BE 27.07.2009

Iog 54.15.0800 3 Betonbreitschwelle BBS 1 W-54 BBS 1 W-54 560,000 kg ./. 784 124 Iotsch 575 Schienenbefestigung W 14K; W 14S BE 27.07.2009

Iog 54.15.0802 2 Zwillingsschwelle B 70 ZSX W-54 B 70 ZSX W-54 ~600,000 kg 989 531 ./. Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3; W14K 900 16.06.2021

Iog 60.15.0802 2 Zwillingsschwelle B 70 ZSX W-60 B 70 ZSX W-60 ~600,000 kg 989 532 ./. Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3; W14K 900 17.06.2021

Iog 54.15.0802 So 1 Zwillingsschwelle B 70 ZSX So W-54 B 70 ZSX So W-54 ~630,000 kg 989 535 Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3; W14K 900 14.06.2021

Iog 60.15.0802 So 1 Zwillingsschwelle B 70 ZSX So W-60 B 70 ZSX So W-60 ~640,000 kg 989 536 Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3; W14K 900 14.06.2021

Iog 54.15.0803 2 Zwillingsschwelle B 70 ZSX W-2,4-54 B 70 ZSX W-2,4-54 ~600,000 kg 989 533 ./. Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3; W14K 900 16.06.2021

Iog 60.15 0803 2 Zwillingsschwelle B 70 ZSX W-2,4-60 B 70 ZSX W-2,4-60 ~600,000 kg 989 534 ./. Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3; W14K 900 17.06.2021

Iog 54.15.0803 So 1 Zwillingsschwelle B 70 ZSX So W-2,4-54 B 70 ZSX So W-2,4-54 ~589,000 kg 989 537 ./. Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3; W14K 900 14.06.2021

Iog 60.15.0803 So 1 Zwillingsschwelle B 70 ZSX So W-2,4-60 B 70 ZSX So W-2,4-60 ~589,000 kg 989 538 Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3; W14K 900 14.06.2021

Iog 60.15.0810 2 Betonschwelle B 07 ZSX B07 ZSX ~740,000 kg ####### ./. Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3; W14K 900 16.06.2021

Iog 60.15.0810 So 1 Zwillingsschwelle B 07 ZSX mit Sohle B07 ZSX So ~750,000 kg ./. Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3; W14K 900 14.06.2021

Iog 54.15.0811 2 Zwillingsschwelle B 90 ZSX W-54  B 90 ZSX W-54 ~740,000 kg ####### ./. Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3; W14K 900 17.06.2021

Iog 54.15.0811 So 1 Zwillingsschwelle B 90 ZSX W-54 So  B 90 ZSX W-54 So ~750,000 kg Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3; W14K 900 14.06.2021

Iog 60.15.0811 2 Zwillingsschwelle B 90 ZSX W-60  B 90 ZSX W-60 ~740,000 kg ####### ./. Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3; W14K 900 17.06.2021

Iog 60.15.0811 So 1 Zwillingsschwelle B 90 ZSX W-60 So  B 90 ZSX W-60 So ~750,000 kg Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 3; W14K 900 14.06.2021

Iog 54.15.0901 3 Anordnung der Stromschienen auf Schwellen B 93 (SA, Führungen) S-Bahn Berlin B 93, B 93.1 902 745 B 93, B 93.1 (FV;Führung) Allg 29.06.2012

Iog 54.15.0901 3 Anordnung der Stromschienen auf Schwellen B 93 (SA, Führungen) S-Bahn Hamburg B 93, B 93.1 902 746 B 93, B 93.1 (FV;Führung) Allg 29.06.2012

Iog 54.15.0902 1 Betonschwelle B 70 W54-bs-G, Anordnung der Stromschiene B 70 W-54-bs-G 280,000 kg 902 743 Iotsch 494 V S-Bahn Berlin Schienenbefestigung W 3 und Befestigung des Stromschienenträgers 10.11.2009

Iog 54.15.0902 So 2 Betonschwelle B 70 So W54-bs-G B 70 So W 54-bs-G ~285,000 kg 984 374 S-Bahn Berlin Schienenbefestigung W 3 und Befestigung des Stromschienenträgers 16.12.2015

Iog 54.15.0903 2 Betonschwelle B 70 W-54-BS-D HH ( S-Bahn Hamburg) B 70 W-54-BS-D HH ~280,000 kg 936 858 ./. S-Bahn Hamburg Schienenbefestigung W3 und Befestigung des Stromschienenträgers 11.11.2009

Iog 54.15.0904 2 Betonschwelle B 70 W-54-BS-D B (S-Bahn Berlin) B 70 W-54-BS-D B ~280.000 kg 936 899 ./. S-Bahn Berlin Schienenbefestigung W3 und Befestigung des Stromschienenträgers 11.11.2009

Iog 54.15.0907 So 1 Betonschwelle B 70 So W 54 BS-D B , S-Bahn Berlin B 70 So W-54 BS-D-B 976 619 S-Bahn Berlin Schienenbefestigung W 3/W 14 und Befestigung des Stromschienenträgers 10.04.2012

Iog 54.15.0908 So 1 Betonschwelle B 70 So W 54 BS-D HH , S-Bahn Hamburg B 70 So W-54 BS-D-HH 976 620 S-Bahn Hamburg Schienenbefestigung W 3/W 14 und Befestigung des Stromschienenträgers 10.04.2012

Iog 54.15.0909 3 Betonschwellen B 93-54 BS mit Stromschienenbock und beidseitiger Führung links B 93-54…BS ~348,000 kg ./. Bockschwellen in S-Bahngleisen HH und Berlin mit beids. Führungen im Übergang Iow 54.06.1821b 26.06.2012

Iog 54.15.0910 2 Betonschwellen B 93-54 BS mit Stromschienenbock beidseitige Fangvorrichtung B 93-54…BS ~348,000 kg ./. Bockschwellen in S-Bahngleisen HH und Berlin mit beids. Fangvorrichtungen gemäß Iog 54.06.0061 29.04.2011

Iog 54.15.0911 2 Betonschwellen B 93-54 BS mit Stromschienenbock und einseitiger Führung links B 93-54…BS ~348,000 kg ./. Bockschwellen in S-Bahngleisen HH und Berlin mit eins. Führungen links im Übergang Iow 54.06.1821b 29.04.2011

Iog 54.15.0912 2 Betonschwellen B 93-54 BS mit Stromschienenbock und einseitiger Führung rechts B 93-54…BS ~348,000 kg ./. Bockschwellen in S-Bahngleisen HH und Berlin mit eins. Führungen rechts im Übergang Iow 54.06.1821b 29.04.2011

Iog 54.15.0913 2 Betonschwellen B 93-54 BS mit Stromschienenbock.. einseitige Führung links B 93-54…BS ~348,000 kg ./. Bockschwellen in S-Bahngleisen HH und Berlin mit eins. Fangvorrichtungen gemäß Iog 54.06.0060 29.08.2011

Iog 54.15.0914 2 Betonschwellen B 93-54 BS mit Stromschienenbock.. einseitige Führung rechts B 93-54…BS ~348,000 kg ./. Bockschwellen in S-Bahngleisen HH und Berlin mit eins. Fangvorrichtungen gemäß Iog 54.06.0060 29.08.2011

Iog 54.15.0916 1 Betonschwelle B 70 W54-bs-G-HH (S-Bahn Hamburg) B 70 So W54-bs-G-HH ~301,500 kg Anordnung Stromschienenträgerbefestigung 21.06.2016

Iog 54.15.0916 So 2 Betonschwelle B 70 So W54-bs-G-HH B 70 So W54-bs-G-HH ~306,000 kg Anordnung Stromschienenträgerbefestigung 22.06.2016

Iog 54.15.0943 1 Betonschwellen B 93-54 BS mit Stromschienenbock; FRG rechts, Fangvorrichtung links B 93-54…BS ~348,000 kg ./. Bockschwellen in S-Bahngleisen HH und Berlin mit eins. Fangvorrichtungen gemäß Iog 54.06.0060 28.04.2011

Iog 54.15.0944 1 Betonschwellen B 93-54 BS mit Stromschienenbock; FRG links, Fangvorrichtung rechts B 93-54…BS ~348,000 kg ./. Bockschwellen in S-Bahngleisen HH und Berlin mit eins. Fangvorrichtungen gemäß Iog 54.06.0060 29.04.2011

Iog 54.15.0946 So 1 Sonderschwelle B 93-54 So-Stp (Basis  b 92011b) für beidseitige Führung B 93-54 So-Stp ~355,00 kg ./. 21.09.2021



Iog ##.15.0999 Bockschwellen Hamburg, Berlin auch besohlt

Iog 15 / Betonschwellen für Weichen

Iog 15.1000 1 Beton-Weichenschwelle ./. Iotsch 398 21.12.2007

Iog 15.1000 So 7 Beton-Weichenschwelle So 158,000 kg Iotsch 510 V 17.12.2015

Iog 54.15.1001 1 Weichenschwelle WS-54-bs-DV WS-54-bs-DV 948 134 Iotsch 499 V S-Bahn Berlin Schienenbefestigung KS und Befestigung des Stromschienenträgers 10.11.2009

Iog 54.15.1001 So 2 Weichenschwelle WS-So-54-bs-DV WS-So-54-bs-DV 984 375 Iotsch 499 V S-Bahn Berlin Schienenbefestigung KS und Befestigung des Stromschienenträgers 17.12.2015

Iog 15.1002 4 Beton-Weichenschwelle WiU WiU 987 470 ./. Schotteroberbau, Schwellenherstellung im Umlaufverfahren 19.03.2015

Iog 15.1002 So 5 Beton-Weichenschwelle WIU So WiU So ~409,000 kg Schwellenherstellung im Umlaufverfahren 17.12.2015

Iog 15.1003 1 Beton-Weichenschwelle ULV 2,6m WiU 2,6m  416,000 kg ./. Schienenbefestigung W 14T.,/W21T.; Schwellenherstellung im Umlaufverfahren 19.04.2013

Iog 15.1003 So 1 Beton-Weichenschwelle ULV 2,6m So WiU 2,6m So 416,000 kg ./. Schienenbefestigung W 14T.,/W21T.; Schwellenherstellung im Umlaufverfahren 19.04.2013

Iog 15.1007 3 Beton-Weichenschwelle WIU-W WIU-W ~402,000 kg Schienenbefestigung W14T…/W21T… , Schwellenherstellung im Umlaufverfahren 19.03.2015

Iog 15.1007 So 5 Beton-Weichenschwelle WIU So-W WIU So-W ~409,000 kg Schienenbefestigung W14T…/W21T… , Schwellenherstellung im Umlaufverfahren 17.12.2015

Iog 15.1008 2 Beton-Weichenschwelle -W ~155,000 kg Schienenbefestigung W14T…/W21T… , Schwellenherstellung im Spannbett 21.01.2013

Iog 15.1008 So 4 Beton-Weichenschwelle So-W ~158,000 kg Schienenbefestigung W14T…/W21T… , Schwellenherstellung im Spannbett 17.12.2015

Iog 15.1009 1 Beton-Weichenschwelle mit Endverankerung ~165,000 kg Schienenbefestigung KS-Oberbau 07.11.2019

Iog 15.1009 So 1 Beton-Weichenschwelle So mit Endverankerung 09.07.2020

Iog 15.1010 1 Beton-Weichenschwelle -W mit Endverankerung ~ 165,000 kg ./. Schienenbefestigung W 14 T…/ W 21 T 07.11.2019

Iog 15.1010 So 1 Beton-Weichenschwelle So W mit Endverankerung zu erstellen

09.07.2020

Iog 54.15.1101, Bl.1 5 Schwelle  w10041 für Streckenanschlag ~418,000 kg S-Bahn Berlin, Anordnung  dse Streckenanschlages 02.10.2014

Iog 54.15.1101, Bl.2 5 Schwelle für Streckenanschlag Schwelle B93 ~418,000 kg S-Bahn Berlin, Anordnung  dse Streckenanschlages gesperrt 05.07.16

Iog 54.15.1102, Bl.1 2 Schwelle b10042 mit Führung und Streckenanschlag Schwelle b 10042 Führungen und Befestigung Streckenanschlag an Beton-Weichenschwelle 16.10.2014

Iog 54.15.1102, Bl.2 2 Schwelle b10042-93 mit Führung und Streckenanschlag Schwelle b 10042 Führungen und Befestigung Streckenanschlag an Betonschwelle B93 16.10.204

Iog 15.1103 1 Weichenbetonschwellen mit Befestigung UNISTAR HR Befestigung UNISTAR HR 04.02.2026 neu

Iog 15 / Holzschwellen

Iog 60.15.4000 1 Bohrung der Holzschwellen mit Rph 6 Spurweite 1435 Iotsch 351 Schienenbefestigung KS (K) auf Holzschwellen (1435) 08.01.2008

Iog 54.15.4000 1 Bohrung der Holzschwellen mit Rph 1 Spurweite 1435 Iotsch 272 Schienenbefestigung KS (K) auf Holzschwellen (1435) 08.01.2008

Iog 15.4100 2 Holz-Knickschwelle ./. direkte Anschlüsse 26.01.2015

Iog 15.4800 1 Bohrung von Tränklöchern in Buchenschwellen Iotsch 321 in IZ-Plan eingestellt

Iog 15 / Stahlschwellen (Trogschwellen) für Schotteroberbau (Regelausführung)

Iog 15.5000 1 Stahlschwelle St 82 K-2.6 St 82 K-2.6-60 67,020 kg S235JRG2 806 215 Iotsch 25 Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 15.5000 1 Stahlschwelle St 82 K-2.5 St 82 K-2.5-60 64,610 kg S235JRG2 806 216 Iotsch 25 Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 15.5000 1 Stahlschwelle St 82 K-2.4 St 82 K-2.4-60 62,200 kg S235JRG2 806 217 Iotsch 25 Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-60, o. Isolierung, Spur 1435 St 82 K-2.6-60 73,800 kg S235JRG2 489 847 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-60, o. Isolierung, Spur 1435 St 82 K-2.5-60 71,390 kg S235JRG2 489 843 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-60, o. Isolierung, Spur 1435 St 82 K-2.4-60 68,980 kg S235JRG2 806 221 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-60, o. Isolierung, Spur 1440 St 82 K-2.6-60 73,800 kg S235JRG2 806 222 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-60, o. Isolierung, Spur 1440 St 82 K-2.5-60 71,390 kg S235JRG2 806 224 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-60, o. Isolierung, Spur 1440 St 82 K-2.4-60 68,980 kg S235JRG2 806 225 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-60, o. Isolierung, Spur 1445 St 82 K-2.6-60 73,800 kg S235JRG2 806 226 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-60, o. Isolierung, Spur 1445 St 82 K-2.5-60 71,390 kg S235JRG2 806 227 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-60, o. Isolierung, Spur 1445 St 82 K-2.4-60 68,980 kg S235JRG2 806 228 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-60, o. Isolierung, Spur 1450 St 82 K-2.6-60 73,800 kg S235JRG2 806 230 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-60, o. Isolierung, Spur 1450 St 82 K-2.5-60 71,390 kg S235JRG2 806 231 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-60, o. Isolierung, Spur 1450 St 82 K-2.4-60 68,980 kg S235JRG2 806 232 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-60, eins. Isolierung, Spur 1435 St 82 K-2.6-60 73,600 kg S235JRG2 489 859 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-60, eins. Isolierung, Spur 1435 St 82 K-2.5-60 71,200 kg S235JRG2 806 233 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-60, eins. Isolierung, Spur 1435 St 82 K-2.4-60 68,780 kg S235JRG2 619 638 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008



Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-60, eins. Isolierung, Spur 1440 St 82 K-2.6-60 73,600 kg S235JRG2 806 235 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-60, eins. Isolierung, Spur 1440 St 82 K-2.5-60 71,200 kg S235JRG2 687 730 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-60, eins. Isolierung, Spur 1440 St 82 K-2.4-60 68,780 kg S235JRG2 806 238 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-60, eins. Isolierung, Spur 1445 St 82 K-2.6-60 73,600 kg S235JRG2 806 239 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-60, eins. Isolierung, Spur 1445 St 82 K-2.5-60 71,200 kg S235JRG2 806 240 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-60, eins. Isolierung, Spur 1445 St 82 K-2.4-60 68,780 kg S235JRG2 806 242 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-60, eins. Isolierung, Spur 1450 St 82 K-2.6-60 73,600 kg S235JRG2 806 244 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-60, eins. Isolierung, Spur 1450 St 82 K-2.5-60 71,200 kg S235JRG2 806 246 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-60, eins. Isolierung, Spur 1450 St 82 K-2.4-60 68,780 kg S235JRG2 806 247 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-60, beids. Isolierung, Spur 1435 St 82 K-2.6-60 73,400 kg S235JRG2 833 965 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-60, beids. Isolierung, Spur 1435 St 82 K-2.5-60 71,000 kg S235JRG2 833 980 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-60, beids. Isolierung, Spur 1435 St 82 K-2.4-60 68,580 kg S235JRG2 833 984 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-60, beids. Isolierung, Spur 1440 St 82 K-2.6-60 73,400 kg S235JRG2 833 966 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-60, beids. Isolierung, Spur 1440 St 82 K-2.5-60 71,000 kg S235JRG2 833 981 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-60, beids. Isolierung, Spur 1440 St 82 K-2.4-60 68,580 kg S235JRG2 833 985 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-60, beids. Isolierung, Spur 1445 St 82 K-2.6-60 73,400 kg S235JRG2 833 967 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-60, beids. Isolierung, Spur 1445 St 82 K-2.5-60 71,000 kg S235JRG2 833 982 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-60, beids. Isolierung, Spur 1445 St 82 K-2.4-60 68,580 kg S235JRG2 833 986 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-60, beids. Isolierung, Spur 1450 St 82 K-2.6-60 73,400 kg S235JRG2 833 968 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-60, beids. Isolierung, Spur 1450 St 82 K-2.5-60 71,000 kg S235JRG2 833 983 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 60.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-60, beids. Isolierung, Spur 1450 St 82 K-2.4-60 68,580 kg S235JRG2 833987 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-54, o. Isolierung, Spur 1435 St 82 K-2.6-54 73,030 kg S235JRG2 489 871 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-54, o. Isolierung, Spur 1435 St 82 K-2.5-54 70,620 kg S235JRG2 489 867 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-54, o. Isolierung, Spur 1435 St 82 K-2.4-54 68,210 kg S235JRG2 596 214 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-54, o. Isolierung, Spur 1440 St 82 K-2.6-54 73,030 kg S235JRG2 806 250 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-54, o. Isolierung, Spur 1440 St 82 K-2.5-54 70,620 kg S235JRG2 806 251 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-54, o. Isolierung, Spur 1440 St 82 K-2.4-54 68,210 kg S235JRG2 806 252 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-54, o. Isolierung, Spur 1445 St 82 K-2.6-54 73,030 kg S235JRG2 806 253 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-54, o. Isolierung, Spur 1445 St 82 K-2.5-54 70,620 kg S235JRG2 806 254 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-54, o. Isolierung, Spur 1445 St 82 K-2.4-54 68,210 kg S235JRG2 806 255 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-54, o. Isolierung, Spur 1450 St 82 K-2.6-54 73,030 kg S235JRG2 806 257 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-54, o. Isolierung, Spur 1450 St 82 K-2.5-54 70,620 kg S235JRG2 806 258 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-54, o. Isolierung, Spur 1450 St 82 K-2.4-54 68,210 kg S235JRG2 806 259 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-54, m. Isolierung, Spur 1435 St 82 K-2.6-60 72,815 kg S235JRG2 489 883 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-54, eins. Isolierung, Spur 1435 St 82 K-2.5-60 70,405 kg S235JRG2 619 695 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-54, eins. Isolierung, Spur 1435 St 82 K-2.4-60 67,995 kg S235JRG2 626 385 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-54, eins. Isolierung, Spur 1440 St 82 K-2.6-54 72,815 kg S235JRG2 806 260 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-54, eins. Isolierung, Spur 1440 St 82 K-2.5-54 70,405 kg S235JRG2 806 261 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-54, eins. Isolierung, Spur 1440 St 82 K-2.4-54 67,995 kg S235JRG2 806 262 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-54, eins. Isolierung, Spur 1445 St 82 K-2.6-54 72,815 kg S235JRG2 806 263 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-54, eins. Isolierung, Spur 1445 St 82 K-2.5-54 70,405 kg S235JRG2 806 264 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-54, eins. Isolierung, Spur 1445 St 82 K-2.4-54 67,995 kg S235JRG2 806 265 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-54, eins. Isolierung, Spur 1450 St 82 K-2.6-54 72,815 kg S235JRG2 806 266 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-54, eins. Isolierung, Spur 1450 St 82 K-2.5-54 70,405 kg S235JRG2 806 267 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-54, eins. Isolierung, Spur 1450 St 82 K-2.4-54 67,995 kg S235JRG2 806 268 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-54, beids. Isolierung, Spur 1435 St 82 K-2.6-54 72,600 kg S235JRG2 833 822 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-54, beids. Isolierung, Spur 1435 St 82 K-2.5-54 70,190 kg S235JRG2 833 826 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-54, beids. Isolierung, Spur 1435 St 82 K-2.4-54 67,780 kg S235JRG2 833 961 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-54, beids. Isolierung, Spur 1440 St 82 K-2.6-54 72,600 kg S235JRG2 833 823 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-54, beids. Isolierung, Spur 1440 St 82 K-2.5-54 70,190 kg S235JRG2 833 827 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-54, beids. Isolierung, Spur 1440 St 82 K-2.4-54 67,780 kg S235JRG2 833 962 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-54, beids. Isolierung, Spur 1445 St 82 K-2.6-54 72,600 kg S235JRG2 833 824 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-54, beids. Isolierung, Spur 1445 St 82 K-2.5-54 70,190 kg S235JRG2 833 959 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-54, beids. Isolierung, Spur 1445 St 82 K-2.4-54 67,780 kg S235JRG2 833 963 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.6-54, beids. Isolierung, Spur 1450 St 82 K-2.6-54 72,600 kg S235JRG2 833 825 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008



Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.5-54, beids. Isolierung, Spur 1450 St 82 K-2.5-54 70,190 kg S235JRG2 833 960 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog 54.15.5000 3 Stahlschwelle St 82 K-2.4-54, beids. Isolierung, Spur 1450 St 82 K-2.4-54 67,780 kg S235JRG2 833 964 Iotsch 424 U Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 01.07.2008

Iog ##.15.5999

Iog 60.15.5500 1 Stahltrogschwellen mit aufgeschweißten Rippenplatten für Schienen UIC 60 -einseitig St 82 K ./. Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 22.07.2007

Iog 54.15.5500 2 Stahltrogschwellen mit aufgeschweißten Rippenplatten für Schienen S 54/S 49 -einseitig St 82 K 1 100 453 Iotsch 407 U Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 25.01.2012

Iog 60.15.5501 1 Stahltrogschwellen mit aufgeschweißten Rippenplatten für Schienen UIC 60 -beidseitig St 82 K ./. Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 22.07.2007

Iog 54.15.5501 2 Stahltrogschwellen mit aufgeschweißten Rippenplatten für Schienen S 54/S 49 -beidseitig St 82 K Iotsch 407 U Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 26.01.2012

Iog 15 / Stahlschwellen (Trogschwellen) für Schotteroberbau (Sonderbauformen)

Iog 60.15.5800 5 Hohlschwelle St 05 K-60, beidseitige Isolierung, ohne Innenrohre St 05 K-60 820 990 ./. Kabel- und Leitungsquerungen Allg. 06.11.2019

Iog 60.15.5800 5 Hohlschwelle St 05 K-60, beidseitige Isolierung, mit Innenrohre St 05 K-60 250,000 kg 985 660 ./. Kabel- und Leitungsquerungen Allg. 06.11.2019

Iog 54.15.5800 5 Hohlschwelle St 05 K-54, beidseitige Isolierung, ohne Innenrohre St 05 K-54 820 948 ./. Kabel- und Leitungsquerungen Allg. 06.11.2019

Iog 54.15.5800 5 Hohlschwelle St 05 K-54, beidseitige Isolierung, mit Innenrohre St 05 K-54 250,000 kg 985 638 ./. Kabel- und Leitungsquerungen Allg. 06.11.2019

Iog 60.15.5803 1 Kreuzungschwelle 2500er Länge für UIC 60  Spur 1435 mit Rps 15 ia isoliert v<= 120 km/h 16.12.2020

Iog 54.15.5803 1 Kreuzungschwelle 2500er Länge für S 49 / S54  Spur 1435 mit Rps 8 ia isoliert ####### v<= 120 km/h 16.12.2020

Iog 15.5810 2 Hohlschwelle St 08 KS für Gleise St 08 KS 224,522 kg 946 793 ./. Schienenbefestigung KS auf Hohlschwelle für Kabelquerung für Schienen 49E5 / 54E4 /60E2 06.11.2019

Iog 15 / Stahlschwellen (Y-Stahlschwellen) für Schotteroberbau (Regelausführung)

Iog 60.15.7000 No 4 Stahlschwelle St 98 Y-No-600-60 St 98 Y-No-600-60 132,000 kg S235JRG2 673 163 Iotsch 455 Schienenbefestigung S 15 401 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7000 No 4 Stahlschwelle St 98 Y-No-600-60 St 98 Y-No-600-60 fverz 134,900 kg S235JRG2 804 330 ./. Schienenbefestigung S 15 401 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7000 No 4 Stahlschwelle St 98 Y-No-600-54 St 98 Y-No-600-54 132,000 kg S235JRG2 673 170 Iotsch 461 Schienenbefestigung S 15 402 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7000 No 4 Stahlschwelle St 98 Y-No-600-54 St 98 Y-No-600-54 fverz 134,900 kg S235JRG2 804 333 ./. Schienenbefestigung S 15 402 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7000 Ür 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üre-600-60 St 98 Y-Üre-600-60 129,000 kg S235JRG2 673 164 Iotsch 456 Schienenbefestigung S 15 401 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7000 Ür 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üre-600-60 St 98 Y-Üre-600-60 fverz 131,800 kg S235JRG2 804 334 ./. Schienenbefestigung S 15 401 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7000 Ür 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üre-600-54 St 98 Y-Üre-600-54 129,000 kg S235JRG2 673 172 Iotsch 462 Schienenbefestigung S 15 402 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7000 Ür 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üre-600-54 St 98 Y-Üre-600-54 fverz 131,800 kg S235JRG2 804 335 ./. Schienenbefestigung S 15 402 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7000 Ül 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üli-600-60 St 98 Y-Üli-600-60 129,000 kg S235JRG2 673 165 Iotsch 457 Schienenbefestigung S 15 401 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7000 Ül 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üli-600-60 St 98 Y-Üli-600-60 fverz 131,800 kg S235JRG2 804 336 ./. Schienenbefestigung S 15 401 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7000 Ül 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üli-600-54 St 98 Y-Üli-600-54 129,000 kg S235JRG2 673 173 Iotsch 463 Schienenbefestigung S 15 402 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7000 Ül 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üli-600-54 St 98 Y-Üli-600-54 fverz 131,800 kg S235JRG2 804 337 ./. Schienenbefestigung S 15 402 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7001 No 4 Stahlschwelle St 98 Y-No-650-60 St 98 Y-No-650-60 132,000 kg S235JRG2 673 166 Iotsch 458 Schienenbefestigung S 15 401 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7001 No 4 Stahlschwelle St 98 Y-No-650-60 St 98 Y-No-650-60 fverz 134,900 kg S235JRG2 804 338 ./. Schienenbefestigung S 15 401 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7001 No 4 Stahlschwelle St 98 Y-No-650-54 St 98 Y-No-650-54 132,000 kg S235JRG2 673 174 Iotsch 464 Schienenbefestigung S 15 402 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7001 No 4 Stahlschwelle St 98 Y-No-650-54 St 98 Y-No-650-54 fverz 134,900 kg S235JRG2 805 339 ./. Schienenbefestigung S 15 402 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7001 Ür 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üre-650-60 St 98 Y-Üre-650-60 129,000 kg S235JRG2 673 168 Iotsch 459 Schienenbefestigung S 15 401 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7001 Ür 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üre-650-60 St 98 Y-Üre-650-60 fverz 131,800 kg S235JRG2 804 342 ./. Schienenbefestigung S 15 401 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7001 Ür 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üre-650-54 St 98 Y-Üre-650-54 129,000 kg S235JRG2 673 175 Iotsch 465 Schienenbefestigung S 15 402 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7001 Ür 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üre-650-54 St 98 Y-Üre-650-54 fverz 131,800 kg S235JRG2 804 343 ./. Schienenbefestigung S 15 402 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7001 Ül 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üli-650-60 St 98 Y-Üli-650-60 129,000 kg S235JRG2 673 169 Iotsch 460 Schienenbefestigung S 15 401 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7001 Ül 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üli-650-60 St 98 Y-Üli-650-60 fverz 131,800 kg S235JRG2 804 344 ./. Schienenbefestigung S 15 401 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7001 Ül 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üli-650-54 St 98 Y-Üli-650-54 129,000 kg S235JRG2 673 178 Iotsch 466 Schienenbefestigung S 15 402 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7001 Ül 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üli-650-54 St 98 Y-Üli-650-54 fverz 131,800 kg S235JRG2 804 345 ./. Schienenbefestigung S 15 402 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog ##.15.7499

Iog 15 / Stahlschwellen (Y-Stahlschwellen) für Schotteroberbau (Führungen u. Fangvorrichtungen)

Iog 60.15.7500 No 4 Stahlschwelle St 98 Y-No-600-FS180-60 St 98 Y-No-600-FS180-60 131,030 kg S235JRG2 780 332 Iotsch 531 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7500 No 4 Stahlschwelle St 98 Y-No-600-FS180-60 St 98 Y-No-600-FS180-60 verz 133,930 kg S235JRG2 806 021 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7500 No 4 Stahlschwelle St 98 Y-No-600-FS180-54 St 98 Y-No-600-FS180-54 131,030 kg S235JRG2 780 333 Iotsch 527 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

    Iog 15 / Stahlschwellen (Trogschwellen) für Schotteroberbau (FRG u. Fangv.)



Iog 54.15.7500 No 4 Stahlschwelle St 98 Y-No-600-FS180-54 St 98 Y-No-600-FS180-54 verz 133,930 kg S235JRG2 806 023 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7500 Ür 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üre-600-FS180-60 St 98 Y-Üre-600-FS180-60 128,630 kg S235JRG2 780 334 Iotsch 530 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7500 Ür 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üre-600-FS180-60 St 98 Y-Üre-600-FS180-60 verz 131,430 kg S235JRG2 806 025 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7500 Ür 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üre-600-FS180-54 St 98 Y-Üre-600-FS180-54 128,630 kg S235JRG2 780 335 Iotsch 526 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7500 Ür 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üre-600-FS180-54 St 98 Y-Üre-600-FS180-54 verz 131,430 kg S235JRG2 806 026 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7500 Ül 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üli-600-FS180-60 St 98 Y-Üli-600-FS180-60 128,630 kg S235JRG2 780 336 Iotsch 529 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7500 Ül 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üli-600-FS180-60 St 98 Y-Üli-600-FS180-60 verz 131,430 kg S235JRG2 806 027 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7500 Ül 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üli-600-FS180-54 St 98 Y-Üli-600-FS180-54 128,630 kg S235JRG2 780 337 Iotsch 525 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7500 Ül 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üli-600-FS180-54 St 98 Y-Üli-600-FS180-54 verz 131,430 kg S235JRG2 806 028 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7500 F 4 Stahlschwelle St 98 Y-Fang-600-FS180-60 St 98 Y-Fang-600-FS180-60 133,059 kg S235JRG2 780 338 Iotsch 532 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7500 F 4 Stahlschwelle St 98 Y-Fang-600-FS180-60 St 98 Y-Fang-600-FS180-60 verz 133,059 kg S235JRG2 806 029 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7500 F 4 Stahlschwelle St 98 Y-Fang-600-FS180-54 St 98 Y-Fang-600-FS180-54 133,059 kg S235JRG2 780 339 Iotsch 528 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7500 F 4 Stahlschwelle St 98 Y-Fang-600-FS180-54 St 98 Y-Fang-600-FS180-54 verz 133,059 kg S235JRG2 806 030 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7501 No 4 Stahlschwelle St 98 Y-No-600-FS180-60-A St 98 Y-No-600-FS180-60-A 130,290 kg S235JRG2 780 340 Iotsch 539 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7501 No 4 Stahlschwelle St 98 Y-No-600-FS180-60-A St 98 Y-No-600-FS180-60-A verz 133,290 kg S235JRG2 806 031 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7501 No 4 Stahlschwelle St 98 Y-No-600-FS180-54-A St 98 Y-No-600-FS180-54-A 130,390 kg S235JRG2 780 341 Iotsch 535 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7501 No 4 Stahlschwelle St 98 Y-No-600-FS180-54-A St 98 Y-No-600-FS180-54-A verz 133.290 kg S235JRG2 806 032 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7501 Ür 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üre-600-FS180-60-A St 98 Y-Üre-600-FS180-60-A 127,990 kg S235JRG2 780 342 Iotsch 538 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7501 Ür 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üre-600-FS180-60-A St 98 Y-Üre-600-FS180-60-A verz 130,790 kg S235JRG2 806 033 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7501 Ür 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üre-600-FS180-54-A St 98 Y-Üre-600-FS180-54-A 127,990 kg S235JRG2 780 343 Iotsch 534 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7501 Ür 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üre-600-FS180-54-A St 98 Y-Üre-600-FS180-54-A verz 130,990 kg S235JRG2 806 034 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7501 Ül 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üli-600-FS180-60-A St 98 Y-Üli-600-FS180-60-A 127,990 kg S235JRG2 780 344 Iotsch 537 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7501 Ül 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üli-600-FS180-60-A St 98 Y-Üli-600-FS180-60-A verz 130,790 kg S235JRG2 806 035 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7501 Ül 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üli-600-FS180-54-A St 98 Y-Üli-600-FS180-54-A 127,990 kg S235JRG2 780 345 Iotsch 533 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7501 Ül 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üli-600-FS180-54-A St 98 Y-Üli-600-FS180-54-A verz 130,790 kg S235JRG2 806 036 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7501 F 4 Stahlschwelle St 98 Y-Fang-5600-FS180-60-A St 98 Y-Fang-600-FS180-60-A 132,510 kg S235JRG2 780 346 Iotsch 540 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7501 F 4 Stahlschwelle St 98 Y-Fang-5600-FS180-60-A St 98 Y-Fang-600-FS180-60-A verz 132,510 kg S235JRG2 806 038 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7501 F 4 Stahlschwelle St 98 Y-Fang-600-FS180-54-A St 98 Y-Fang-600-FS180-54-A 132,510 kg S235JRG2 780 347 Iotsch 536 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7501 F 4 Stahlschwelle St 98 Y-Fang-600-FS180-54-A St 98 Y-Fang-600-FS180-54-A verz 132,510 kg S235JRG2 806 039 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7502 No 4 Stahlschwelle St 98 Y-No-600-FS180-60-B St 98 Y-No-600-FS180-60-B 129,740 kg S235JRG2 780 348 Iotsch 547 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7502 No 4 Stahlschwelle St 98 Y-No-600-FS180-60-B St 98 Y-No-600-FS180-60-B verz 132,640 kg S235JRG2 806 040 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7502 No 4 Stahlschwelle St 98 Y-No-600-FS180-54-B St 98 Y-No-600-FS180-54-B 129,740 kg S235JRG2 780 349 Iotsch 543 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7502 No 4 Stahlschwelle St 98 Y-No-600-FS180-54-B St 98 Y-No-600-FS180-54-B verz 132,640 kg S235JRG2 806 041 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7502 Ür 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üre-600-FS180-60-B St 98 Y-Üre-600-FS180-60-B 127,340 kg S235JRG2 780 350 Iotsch 546 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7502 Ür 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üre-600-FS180-60-B St 98 Y-Üre-600-FS180-60-B verz 130,140 kg S235JRG2 806 042 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7502 Ür 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üre-600-FS180-54-B St 98 Y-Üre-600-FS180-54-B 127,340 kg S235JRG2 780 351 Iotsch 542 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7502 Ür 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üre-600-FS180-54-B St 98 Y-Üre-600-FS180-54-B verz 130,140 kg S235JRG2 806 043 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7502 Ül 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üli-600-FS180-60-B St 98 Y-Üli-600-FS180-60-B 127,340 kg S235JRG2 780 352 Iotsch 545 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7502 Ül 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üli-600-FS180-60-B St 98 Y-Üli-600-FS180-60-B verz 130,140 kg S235JRG2 806 044 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7502 Ül 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üli-600-FS180-54-B St 98 Y-Üli-600-FS180-54-B 127,340 kg S235JRG2 780 353 Iotsch 541 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7502 Ül 4 Stahlschwelle St 98 Y-Üli-600-FS180-54-B St 98 Y-Üli-600-FS180-54-B verz 130,140 kg S235JRG2 806 045 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7502 F 4 Stahlschwelle St 98 Y-Fang-600-FS180-60-B St 98 Y-Fang-600-FS180-60-B 133,590 kg S235JRG2 780 355 Iotsch 548 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.15.7502 F 4 Stahlschwelle St 98 Y-Fang-600-FS180-60-B St 98 Y-Fang-600-FS180-60-B verz 133,590 kg S235JRG2 806 046 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7502 F 4 Stahlschwelle St 98 Y-Fang-600-FS180-54-B St 98 Y-Fang-600-FS180-54-B 133,590 kg S235JRG2 780 356 Iotsch 544 V Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.15.7502 F 4 Stahlschwelle St 98 Y-Fang-600-FS180-54-B St 98 Y-Fang-600-FS180-54-B verz 133,590 kg S235JRG2 806 047 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog ##.15.7799

Iog 15 / Schwellen/Sonderzeichnungen Kennzeichnung

Iog 15.9000 3 Kennzeichnung an Betonschwellen ./. ./. ./. ./. Iotsch 221b alle Betonschwellen - Gleise Allg. 06.11.2024

Iog 15.9001 3 Zusatzbewehrung für Betonschwelle B 93 ./. ./. BSt 500S/1.0438 798 738 Iotsch 488 Einbau von Zusatzbewehrung für Dübel/DSV, die vom Schwellenende <= 200mm entfernt sind Allg. 06.03.2012

Iog 15.9002 5 Zusatzbewehrung für Weichenschwelle ./. ./. B500A/B500B 798 739 Iotsch 487 Einbau von Zusatzbewehrung für Dübel/DSV, die vom Schwellenende <= 200mm entfernt sind Allg. 31.03.2014

Iog 15.9003 1 Kennzeichnung an Weichenschwellen ./. ./. ./. ./. Iotsch 400 Weichen und Schienenauszüge in IZ-Plan eingestellt



Iog 15.9004 3 Schwellenbezeichnungsnägel ./. S235JR galv. Iotkv 127a Kennzeichnung von Holzschwellen nach DBS 918 144 24.04.2023

Iog 15.9005 1 Zusatzbewehrung für Betonschwelle B 70 W54-BS-D HH ( S-Bahn Hamburg) ./. 936 857 ./. S-Bahn Hamburg Schienenbefestigung W3 und Befestigung des Stromschienenträgers 11.01.2008

Iog 15.9006 1 Zusatzbewehrung für Betonschwelle B 70 W54-BS-D B (S-Bahn Berlin) ./. 936 856 ./. S-Bahn Berlin Schienenbefestigung W3 und Befestigung des Stromschienenträgers 14.01.2008

Iog 15.9007 2 Zusatzbewehrung für Betonschwelle B 70 W54-bs-G (Bockschwelle S-Bahn Berlin) S-Bahn Berlin Schienenbefestigung W3 und Befestigung des Stromschienenträgers 08.07.2016

Iog 15.9008 2 Zusatzbewehrung Schotteroberbau für Weichenschwelle-W (Spannbett) ./. Verwendung bei <300mm von Stirnseite Schwelle 16.09.2015

Iog 15.9009 1 Zusatzbewehrung für Weichenschwelle WiU ./. Einbau von Zusatzbewehrung für Dübel/ DSV, die vom Schwellenende <= 300mm entfernt sind 18.04.2011

Iog 15.9011 1 Zusatzbewehrung für Betonschwelle B 70 (So) W54-bs-G-HH ( S-Bahn Hamburg) ./. Befestigung des Stromschienenträgers 21.06.2016

Iog 15.9012 1 Zusatzbewehrung für Beton-Weichenschwelle (So) mit Endverankerung B500A/B500B ./. Für Befestigungspunkte <200 mm 01.09.2020

Iog 15.9013 1 Zusatzbewehrung für Beton-Weichenschwelle W (So) mit Endverankerung B500A/B500B ./. Für Befestigungspunkte <200 mm 18.09.2020

Iog 15.9020 1 Tolerierung über Schienenauflagergeometrie für B 70 Schwellen mit Seitenstreifen Spätentschalverfahren Werk Coswig 21.02.2011

Iog ##.15.9099

Stand: 01.04.2026



Zeichnungs-Nr. Ausgabe Benennung Kurzbezeichnung Gewicht Werkstoff Material-Nr. Zg-Nr. (alt) verwendbar für: Status Eingestellt in SAP

Iog 16 / Gleisschwellen (Kompakte Bauarten), Zweiblock

Iog 60.16.1476 1 Zweiblockschwelle B 355.3 TS W60M B 355.3 TS W60M ~196,000 kg Iotsch 476 V Feste Fahrbahn - Bauart Rheda Berlin HGV mit Schienenbefestigung System 300-1 01.04.2015

Iog 60.16.1477 1 Zweiblockschwelle B 355.3 TS W60M-BS B 355.3 TS W60M-BS ~222,000 kg Iotsch 477 V Feste Fahrbahn - Bauart Rheda Berlin HGV mit Schienenbefestigung System 300-1 01.04.2015

Iog 60.16.1480 1 Zweiblockschwelle B 355 HW W60 B 355 HW W60 ~238,000 kg Iotsch 480 V Feste Fahrbahn - Bauart Rheda Heilit + Waerner mit Schienenbefestigung System 300-1 01.04.2015

Iog 54.16.1516 1 Zweiblockschwelle B 355.3 W54M B 355.3 W54M ~197,000 kg 824 884 Iotsch 516 V Schienenbefestigung System 300-1-54 10.09.2009

Iog 54.16.1517 1 Zweiblockschwelle B 355.3 W54M-S B 355.3 W54M-S ~207,000 kg 799 220 Iotsch 517 V Schienenbefestigung  System 300-1-54 + Befestigungspunkte für Führungen 10.09.2009

Iog 54.16.1518 1 Zweiblockschwelle B 355.3 W54M-Ü B 355.3 W54M-Ü ~216,000 kg 824 885 Iotsch 518 V Schienenbefestigung  System 300-1-54 + Beischienenoberbau 10.09.2009

Iog 60.16.1519 1 Zweiblockschwelle B 355.3 W60M B 355.3 W60M ~197,000 kg 824 886 Iotsch 519 V Schienenbefestigung System 300-1-60 10.09.2009

Iog 60.16.1520 1 Zweiblockschwelle B 355.3 W60M-S B 355.3 W60M-S ~207,000 kg 799 243 Iotsch 520 V Schienenbefestigung  System 300-1-60 + Befestigungspunkte für Führungen 10.09.2009

Iog 60.16.1521 1 Zweiblockschwelle B 355.3 W60M-Ü B 355.3 W60M-Ü ~216,000 kg 824 887 Iotsch 521 V Schienenbefestigung  System 300-1-60 + Beischienenoberbau 11.09.2009

Iog 54.16.1523 1 Zweiblockschwelle B 355.5 W54M B 355.5 W54M ~155,000 kg 953 155 ./. Schienenbefestigung System 300-1-54 05.10.2009

Iog 60.16.1523 1 Zweiblockschwelle B 355.5 W60M B 355.5 W60M ~155,000 kg 953 156 ./. Schienenbefestigung System 300-1-60 05.10.2009

Iog 60.16.1524 1 Zweiblockschwelle B 361 W60 Variante 1.1 / DW B 361 W60 Variante 1.1/DW ~220,000 kg 975 144 Iotsch 473 V Feste Fahrbahn Bauart Rheda mit Schienenbefestigung Ioarv 300-1 27.05.2010

Iog 60.16.1525 1 Zweiblockschwelle B 361 W60 Variante 1 B 361 W60 V1 ~220,000 kg 974 885 Iotsch 474 Feste Fahrbahn Bauart Züblin 20.12.2010

Iog 60.16.1526 1 Zweiblockschwelle B 361 W60 Variante 2 B 361 W60 V2 ~220,000 kg 974 886 Iotsch 577 Feste Fahrbahn Bauart Züblin 20.12.2010

Iog 54.16.1527 1 Zweiblockschwelle B355.11 W54M-oD B 355.11 W54M-oD ~240,000 kg Schienenbefestigung System 300-1-54 18.12.2012

Iog 60.16.1528 1 Zweiblockschwelle B355.11 W60M-oD B 355.11 W60M-oD ~240,000 kg Schienenbefestigung System 300-1-60 18.12.2012

Iog 54.16.1530 1 Zweiblockschwelle B355.3-15 W54M B 355.3-15 W54M ~259,000 kg ./. Schienbefestigung System 300-1-54 03.05.2019

Iog 60.16.1530 1 Zweiblockschwelle B355.3-15 W60M B 355.3-15 W60M ~259,000 kg ./. Schienbefestigung System 300-1-60 03.05.2019

Iog 54.16 1531 1 Zweiblockschwelle B355.3-15 W54M-S B 355.3-15 W54M-S ~271,000 kg ./. Schienbefestigung System 300-1-54 03.05.2019

Iog 60.16.1531 1 Zweiblockschwelle B355.3-15 W60M-S B 355.3-15 W60M-S ~271,000 kg ./. Schienbefestigung System 300-1-60 03.05.2019

Iog 54.16.1532 1 Zweiblockschwelle B355.3-15 W54M-Ü B 355.3-15 W54M-Ü ~282,000 kg ./. Schienbefestigung System 300-1-54 03.05.2019

Iog 60.16.1532 1 Zweiblockschwelle B355.3-15 W60M-Ü B 355.3-15 W60M-Ü ~282,000 kg ./. Schienbefestigung System 300-1-60 03.05.2019

Iog 54.16.1533 1 Zweiblockschwelle B355.5-15 W54M B 355.5-15 W54M ~207,000 kg ./. Schienbefestigung System 300-1-54 03.05.2019

Iog 60.16.1533 1 Zweiblockschwelle B355.5-15 W60M B 355.5-15 W60M ~207,000 kg ./. Schienbefestigung System 300-1-60 03.05.2019

Iog 54.16.1534 1 Brücken-Zweiblockschwelle BZS-1 W54M BZS-1 W54M ~215,000 kg Brückenstützpunkt BSP FF-B-1-54 02.07.2021

Iog 60.16.1534 1 Brücken-Zweiblockschwelle BZS-1 W60M BZS-1 W60M ~265,000 kg ./. Brückenstützpunkt BSP FF-B-1 03.05.2019

Iog 54.16.1535 1 Zweiblockschwelle B 355.11-15 W54M-oD B 355.11-15 W54M-oD ~290,000 kg ./. Schienbefestigung System 300-1-54 02.09.2019

Iog 60.16.1535 1 Zweiblockschwelle B 355.11-15 W60M-oD B 355.11-15 W60M-oD ~290,000 kg ./. Schienbefestigung System 300-1-60 02.09.2019

Iog 54.16.1584 1 Zweiblockschwelle B 355.3 U54M  B 355.3 U54M ~219,000 kg Iotsch 584 V Schienenbefestigung System 300-1-U 02.04.2015

Iog 54.16.1585 1 Zweiblockschwelle B 355.3 U54M-S B 355.3 U54M-S ~219,000 kg Iotsch 585 V Schienenbefestigung System 300-1-U + Befestigungspunkte für Führungen 02.04.2015

Iog 54.16.1586 1 Zweiblockschwelle B 355.3 U54M-Ü B 355.3 U54M-Ü ~256,000 kg Iotsch 586 Schienenbefestigung System 300-1-U + Beischienenoberbau 02.04.2015

Iog 60.16.1587 1 Zweiblockschwelle B 355.3 U60M B 355.3 U60M ~219,000 kg Iotsch 587 Schienenbefestigung System 300-1-U 02.04.2015

Iog 60.16.1588 1 Zweiblockschwelle B 355.3 U60M-S  B 355.3 U60M-S ~219,000 kg Iotsch 588 Schienenbefestigung System 300-1-U + Befestigungspunkte für Führungen 02.04.2015

Iog 60.16.1589 1 Zweiblockschwelle B 355.3 U60M-Ü B 355.3 U60M-Ü ~256,000 kg Iotsch 589 Schienenbefestigung System 300-1-U + Beischienenoberbau 02.04.2015

Iog 54.16.1590 1 Betonschwellen B 355.3 W54M-Fa B 355.3 W54M-Fa ~264,000 kg Iotsch 590 V Führungen und Fangvorrichtung auf Fester Fahrbahn 02.04.2015

Iog 60.16.1591 1 Betonschwellen B 355.3 W60M-Fa B 355.3 W60M-Fa ~264,000 kg Iotsch 591 V Führungen und Fangvorrichtung auf Fester Fahrbahn 02.04.2015

Iog 54.16.1592 1 Betonschwellen B 355.3 U54M-Fa  B 355.3 U54M-Fa ~264,000 kg Iotsch 592 V Führungen und Fangvorrichtung auf Fester Fahrbahn 02.04.2015

Iog 60.16.1593 1 Betonschwellen B 355.3 U60M-Fa B 355.3 U60M-Fa ~264,000 kg Iotsch 593 V Führungen und Fangvorrichtung auf Fester Fahrbahn 02.04.2015

Iog 16 / Gleisschwellen (aufgelagerte Bauarten), Monoblock

Iog 54.16.3549 1 Betonschwelle B 320 W54-ATD B 320 W54-ATD ~348,000 kg 824 930 Iotsch 549 FF-Bauart ATD Schienenbefestigung System 300-1-54 09.09.2009

Iog 54.16.3550 1 Betonschwelle B 320 W54-S-ATD B 320 W54-S-ATD ~348,000 kg 824 931 Iotsch 550 FF-Bauart ATD Schienenbefestigung System 300-1-54 + Befestigungspunkte für Führungen 09.09.2009

Iog 54.16.3551 1 Betonschwelle B 320 W54-Ü-ATD B 320 W54-Ü-ATD ~348,000 kg 824 932 Iotsch 551 FF-Bauart ATD Schienenbefestigung System 300-1-54 + Beischienenoberbau 10.09.2009

Iog 60.16.3552 1 Betonschwelle B 320 W60-ATD B 320 W60-ATD ~348,000 kg 824 933 Iotsch 552 FF-Bauart ATD Schienenbefestigung System 300-1-60  10.09.2009



Iog 60.16.3553 1 Betonschwelle B 320 W60-S-ATD B 320 W60-S-ATD ~348,000 kg 824 934 Iotsch 553 FF-Bauart ATD Schienenbefestigung System 300-1-60 + Befestigungspunkte für Führungen 10.09.2009

Iog 60.16.3554 1 Betonschwelle B 320 W60-Ü-ATD B 320 W60-Ü-ATD ~348,000 kg 824 935 Iotsch 554 FF-Bauart ATD Schienenbefestigung System 300-1-60 + Beischienenoberbau 09.09.2009

Iog 54.16.3555 1 Betonschwelle B 320 W54 B 320 W54 ~360,000 kg 824 924 Iotsch 555 Schienenbefestigung System 300-1-54 15.09.2009

Iog 54.16.3555 So 3 Betonschwelle B 320 So W54 B 320 So W54 ~385,000 kg ./. Schienenbefestigung System 300-1-54 21.03.2016

Iog 54.16.3556 1 Betonschwelle B 320 W54-S B 320 W54-S ~360,000 kg 824 925 Iotsch 556 Schienenbefestigung  System 300-1-54 + Befestigungspunkte für Führungen 15.09.2009

Iog 54.16.3557 1 Betonschwelle B 320 W54-Ü B 320 W54-Ü ~360,000 kg 824 926 Iotsch 557 Schienenbefestigung  System 300-1-54 + Beischienenoberbau 15.09.2009

Iog 54.16.3557 So 1 Betonschwelle B 320 So W54-Ü B 320 So W54-Ü ~365,000 kg ./. Schienenbefestigung  System 300-1-54 + Beischienenoberbau 26.04.2016

Iog 60.16.3558 1 Betonschwelle B 320 W60 B 320 W60 ~360,000 kg 824 927 Iotsch 558 Schienenbefestigung System 300-1-60 15.09.2009

Iog 60.16.3558 So 3 Betonschwelle B 320 So W60 B 320 So W60 ~385,000 kg Schienenbefestigung System 300-1-60 22.03.2016

Iog 60.16.3559 1 Betonschwelle B 320 W60-S B 320 W60-S ~360,000 kg 824 928 Iotsch 559 Schienenbefestigung  System 300-1-60 + Befestigungspunkte für Führungen 15.09.2009

Iog 60.16.3560 1 Betonschwelle B 320 W60-Ü B 320 W60-Ü ~360,000 kg 824 929 Iotsch 560 Schienenbefestigung  System 300-1-60 + Beischienenoberbau 15.09.2009

Iog 60.16.3560 So 1 Betonschwelle B 320 So W60-Ü B 320 So W60-Ü ~365.000 kg ./. Schienenbefestigung  System 300-1-60 + Beischienenoberbau 26.04.2016

Iog 60.16.3562 1 Betonschwelle B 320 SoAl2 W60 B 320 SoAL2 W60 ~391,000 kg ./. FF-Bauart System BTD V2, Schienenbefestigung 300-1-60 24.06.2015

Iog 54.16.3563 1 Betonschwelle B 316 W54 B 316 W54 ~358,000 kg 824 888 Iotsch 563 FF-Bauart Getrac A1 Schienenbefestigung System 300-1-54 14.09.2009

Iog 54.16.3564 1 Betonschwelle B 316 W54-S B 316 W54-S ~358,000 kg 824 919 Iotsch 564 FF-Bauart Getrac A1 Schienenbefestigung System 300-1-54 + Befestigungspunkte für Führungen 14.09.2009

Iog 54.16.3565 1 Betonschwelle B 316 W54-Ü B 316 W54-Ü ~358,000 kg 824 920 Iotsch 565 FF-Bauart Getrac A1 Schienenbefestigung System 300-1-54 + Beischienenoberbau 14.09.2009

Iog 60.16.3566 1 Betonschwelle B 316 W60 B 316 W60 ~358,000 kg 924 921 Iotsch 566 FF-Bauart Getrac A1 Schienenbefestigung System 300-1-60 15.09.2009

Iog 60.16.3567 1 Betonschwelle B 316 W60-S B 316 W60-S ~358,000 kg 824 922 Iotsch 567 FF-Bauart Getrac A1 Schienenbefestigung System 300-1-60 + Befestigungspunkte für Führungen 15.09.2009

Iog 60.16.3568 1 Betonschwelle B 316 W60-Ü B 316 W60-Ü ~358,000 kg 824 923 Iotsch 568 FF-Bauart Getrac A1 Schienenbefestigung System 300-1-60 + Beischienenoberbau 15.09.2009

Iog 54.16.3569 2 Beton-Breitschwelle BBS 3 W54 BBS 3 W54 ~547,000 kg 824 942 Iotsch 569 Schienenbefestigung System 300-1-54 20.02.2017

Iog 54.16.3570 2 Beton-Breitschwelle BBS 3 W54-S BBS 3 W54-S ~547,000 kg 824 944 Iotsch 570 Schienenbefestigung System 300-1-54 + Befestigungspunkte für Führungen 21.02.2017

Iog 54.16.3571 2 Beton-Breitschwelle BBS 3 W54-Ü BBS 3 W54-Ü ~547,000 kg 824 945 Iotsch 571 Schienenbefestigung  System 300-1-54 + Beischienenoberbau 22.02.2017

Iog 60.16.3572 2 Beton-Breitschwelle BBS 3 W60 BBS 3 W60 ~547,000 kg 824 946 Iotsch 572 Schienenbefestigung System 300-1-60 14.09.2009

Iog 60.16.3573 2 Beton-Breitschwelle BBS 3 W60-S BBS 3 W60-S ~547,000 kg 824 947 Iotsch 573 Schienenbefestigung  System 300-1-60 + Befestigungspunkte für Führungen 22.02.2017

Iog 60.16.3574 2 Beton-Breitschwelle BBS 3 W60-Ü BBS 3 W60-Ü ~547,000 kg 824 948 Iotsch 574 Schienenbefestigung System 300-1-60 + Beischienenoberbau 22.02.2017

Iog 54.16.3575 1 Beton-Breitschwelle BBS 3.11 W54 BBS 3.11 W54 ~547.000 kg Schienenbefestigung System 300-1-54 06.07.2017

Iog 60.16.3576 1 Beton-Breitschwelle BBS 3.11 W60 BBS 3.11 W60 ~547,000 kg Schienenbefestigung System 300-1-60 06.07.2017

Iog 54.16.3578 1 Betonschwelle B 320TS W54 B 320TS W54 ~360,000 kg 824 936 Iotsch 578 FF-Bauart Rheda Sengeberg Schienenbefestigung System 300-1-54 15.09.2009

Iog 54.16.3579 1 Betonschwelle B 320TS W54-S B 320TS W54-S ~360,000 kg 824 937 Iotsch 579 FF-Bauart Rheda Sengeberg Schienenbefestigung System 300-1-54 + Befestigungspunkte für Führungen 15.09.2009

Iog 54.16.3580 1 Betonschwelle B 320TS W54-Ü B 320TS W54-Ü ~360,000 kg 824 938 Iotsch 580 FF-Bauart Rheda Sengeberg Schienenbefestigung System 300-1-54 + Beischienenoberbau 15.09.2009

Iog 60.16.3581 1 Betonschwelle B 320TS W60 B 320TS W60 ~360,000 kg 824 939 Iotsch 581 FF-Bauart Rheda Sengeberg Schienenbefestigung System 300-1-60 15.09.2009

Iog 60.16.3582 1 Betonschwelle B 320TS W60-S B 320TS W60-S ~360,000 kg 924 940 Iotsch 582 FF-Bauart Rheda Sengeberg Schienenbefestigung System 300-1-60 + Befestigungspunkte für Führungen 15.09.2009

Iog 60.16.3583 1 Betonschwelle B 320TS W60-Ü B 320TS W60-Ü ~360,000 kg 924 941 Iotsch 583 FF-Bauart Rheda Sengeberg Schienenbefestigung System 300-1-60 + Beischienenoberbau 16.09.2009

Iog 60.16.3584 1 IVES Betontragelement RTS 1-24 RTS 1-24 ~870,000 kg ./. Vigierrail 20.03.2018

Iog 54.16.3585 HE  1 Betonschwelle B 320 W 54-HE B 320 W54-HE ~380,000 kg ./. Schienenbefestigung System 300-1-54 06.05.2022

Iog 54.16.3585 HE So 1 Betonschwelle B 320 So W 54 HE B 320 W54-HE So ~385,000 kg ./. Schienenbefestigung System 300-1-54 06.05.2022

Iog 60.16.3586 HE 1 Betonschwelle B 320 W 60-HE B 320 W60-HE ~380,000 kg ./. Schienenbefestigung System 300-1-60 06.05.2022

Iog 60.16.3586 HE So 1 Betonschwelle B 320 So W 60 HE B 320 W60-HE So ~385,000 kg ./. Schienenbefestigung System 300-1-60 06.05.2022

Iog 16 / Gleisschwellen für Feste Fahrbahn, aufgelagerte Bauart, Monoblock, Stahlschwellen

Iog 60.16.3700 No 1 Stahlschwelle St 98 Y-FF-No-650-60 St 98 Y-FF-No-650-60 142,990 kg S235JR 807 472 ./. Schienenbefestigung A 8 406 Allg. 21.03.2019

Iog 60.16.3700 No 1 Stahlschwelle St 98 Y-FF-No-650-60 St 98 Y-FF-No-650-60 fverz 146,130 kg S235JR 807 474 ./. Schienenbefestigung A 8 406 Allg. 21.03.2019

Iog 54.16.3700 No 1 Stahlschwelle St 98 Y-FF-No-650-54 St 98 Y-FF-No-650-54 142,990 kg S235JR 807 476 ./. Schienenbefestigung A 8 405 Allg. 19.03.2019

Iog 54.16.3700 No 1 Stahlschwelle St 98 Y-FF-No-650-54 St 98 Y-FF-No-650-54 fverz 146,130 kg S235JR 807 478 ./. Schienenbefestigung A 8 405 Allg. 19.03.2019

Iog 60.16.3700 Ür 1 Stahlschwelle St 98 Y-FF-Üre-650-60 St 98 Y-FF-Üre-650-60 140,450 kg S235JRG2 807 481 ./. Schienenbefestigung A 8 406 Allg. 21.03.2019

Iog 60.16.3700 Ür 1 Stahlschwelle St 98 Y-FF-Üre-650-60 St 98 Y-FF-Üre-650-60 fverz 143,540 kg S235JRG2 807 482 ./. Schienenbefestigung A 8 406 Allg. 21.03.2019

Iog 54.16.3700 Ür 1 Stahlschwelle St 98 Y-FF-Üre-650-54 St 98 Y-FF-Üre-650-54 140,450 kg S235JRG2 807 483 ./. Schienenbefestigung A 8 405 Allg. 20.03.2019

Iog 54.16.3700 Ür 1 Stahlschwelle St 98 Y-FF-Üre-650-54 St 98 Y-FF-Üre-650-54 fverz 143,540 kg S235JRG2 807 484 ./. Schienenbefestigung A 8 405 Allg. 20.03.2019

Iog 60.16.3700 Ül 1 Stahlschwelle St 98 Y-FF-Üli-650-60 St 98 Y-FF-Üli-650-60 140,450 kg S235JR 807 486 ./. Schienenbefestigung A 8 406 Allg. 21.03.2019

Iog 60.16.3700 Ül 1 Stahlschwelle St 98 Y-FF-Üli-650-60 St 98 Y-FF-Üli-650-60 fverz 143,540 kg S235JR 807 487 ./. Schienenbefestigung A 8 406 Allg. 21.03.2019

Iog 54.16.3700 Ül 1 Stahlschwelle St 98 Y-FF-Üli-650-54 St 98 Y-FF-Üli-650-54 140,450 kg S235JRG2 807 488 ./. Schienenbefestigung A 8 405 Allg. 20.03.2019

Iog 54.16.3700 Ül 1 Stahlschwelle St 98 Y-FF-Üli-650-54 St 98 Y-FF-Üli-650-54 fverz 143,540 kg S235JRG2 807 490 ./. Schienenbefestigung A 8 405 Allg. 20.03.2019



Iog 16.3999

Iog 16 / Stahlbrückenschwellen

Iog 16.4800 1 Übersicht System SBS Übersicht System SBS ./. Stahlbrückenschwelle 18.04.2013

Iog 16.4801 1 SBS - Direkte Auflagerung auf dem Brückenlängsträger SBS-Übersicht S235JRC 1114740 ./. Stahlbrückenschwelle 18.04.2013

Iog 16.4802 1 SBS - Direkte Auflagerung auf dem Brückenlängsträger mit Aufschweißblech, Lage in der Geraden SBS-Übersicht S235JRC 1114771 ./. Stahlbrückenschwelle 19.04.2013

Iog 16.4803 1 SBS - Direkte Auflagerung auf dem Brückenlängsträger; Lage in der Überhöhung SBS-Übersicht S235JRC 1114772 ./. Stahlbrückenschwelle 19.04.2013

Iog 16.4804 1 SBS - Auflagerung über Zentrierleiste auf dem Brückenlängsträger; Lage in der Geraden SBS-Übersicht S235JRC 1114773 ./. Stahlbrückenschwelle     19.04.2013

Iog 16.4805 1 SBS - Auflagerung über Zentrierleiste auf dem Brückenlängsträger; Lage in der Überhöhung SBS-Übersicht S235JRC 1114774 ./. Stahlbrückenschwelle 19.04.2013

Iog 16.4806 1 Längsfeste Lagerung der SBS; Längsfeste Lagerung auf Brückenlängsträger 1114842 ./. Stahlbrückenschwelle 19.04.2013

Iog 16.4807 1 Höhenausgleich Brückenlängsträger; SBS Auflagerung 1114807 ./. Stahlbrückenschwelle 22.04.2013

Iog 16.4808 1 Höhenausgleich Zentrierleiste; SBS Auflagerung 1114775 ./. Stahlbrückenschwelle 22.04.2013

Iog 16.4820 1 SBS-Profil Lochbild ECF; Lage in der Geraden 1114745 ./. Stahlbrückenschwelle 22.04.2013

Iog 16.4821 1 SBS-Profil mit Aufschweißblechen; Lage in der Geraden 1114743 ./. Stahlbrückenschwelle 23.04.2013

Iog 16.4822 1 SBS-Profil mit Aufschweißblech; Lage in der Überhöhung 1114744 ./. Stahlbrückenschwelle 23.04.2013

Iog 16.4823 1 Fahnenblech ≤ 65 Fahnenblech ≤ 65 S355MC 1114850 ./: Stahlbrückenschwelle 23.04.2013

Iog 16.4823 1 Fahnenblech ≤ 85 Fahnenblech ≤ 85 S355MC 1114851 ./. Stahlbrückenschwelle 23.04.2013

Iog 16.4823 1 Fahnenblech ≤ 105 Fahnenblech ≤ 105 S355MC 1114852 ./. Stahlbrückenschwelle 23.04.2013

Iog 16.4823 1 Fahnenblech ≤ 125 Fahnenblech ≤ 125 S355MC 1114853 ./. Stahlbrückenschwelle 23.04.2013

Iog 16.4823 1 Fahnenblech ≤ 160 Fahnenblech ≤ 160 S355MC 1114854 ./. Stahlbrückenschwelle 23.04.2013

Iog 16.4824 1 Haken 2,270 kg S355MC 1114802 ./. Stahlbrückenschwelle 23.04.2013

Iog 16.4824 1 Haken 2,270 kg S355MC 1114802 ./. Stahlbrückenschwelle 23.04.2013

Iog 16.4826 1 Aufschweißblech 2,610 kg S355MC/S355J2 1114855 Stahlbrückenschwelle 24.04.2013

Iog 16.4827 1 Grundplatte 1 HE..160-200 HE.. 160-200 EVA LPDE/Exxon Mob 1114846 Stahlbrückenschwelle 24.04.2013

Iog 16.4827 1 Grundplatte 2 HE..220-260  HE..220-260 EVA LPDE/Exxon Mob 1114847 Stahlbrückenschwelle 24.04.2013

Iog 16.4827 1 Grundplatte 3 HEA280-320 HEA 280-320 EVA LPDE/Exxon Mob 1114848 Stahlbrückenschwelle 24.04.2013

Iog 16.4827 1 Grundplatte 4 HEA340-360  HEA 340-360 EVA LPDE/Exxon Mob 1114849 Stahlbrückenschwelle 24.04.2013

Iog 16.4829 1 Schwellenschuh 1 HE. 160-200 HE.. 160-200 2,400 kg S235JR 1114808 Stahlbrückenschwelle 24.04.2013

Iog 16.4829 1 Schwellenschuh 2 HE. 220-260  HE..220-260 2,400 kg S235JR 1114810 Stahlbrückenschwelle 24.04.2013

Iog 16.4829 1 Schwellenschuh 3 HEA280-320 HEA 280-320 2,400 kg S235JR 1114811 Stahlbrückenschwelle 24.04.2013

Iog 16.4829 1 Schwellenschuh 4 HEA340-360  HEA 340-360 2,400 kg S235JR 1114812 Stahlbrückenschwelle 24.04.2013

Iog 16.4830 1 Höhenzwischenplatte 1 HE. 160-200 HE.. 160-200 1,410 kg EVA LPDE/Exxon Mob 1114856 Stahlbrückenschwelle 25.04.2013

Iog 16.4830 1 Höhenzwischenplatte 2 HE. 220-260  HE..220-260 1,410 kg EVA LPDE/Exxon Mob 1114857 Stahlbrückenschwelle 25.04.2013

Iog 16.4830 1 Höhenzwischenplatte 3 HEA280-320 HEA 280-320 1,410 kg EVA LPDE/Exxon Mob 1114858 Stahlbrückenschwelle 25.04.2013

Iog 16.4830 1 Höhenzwischenplatte 4 HEA340-360  HEA 340-360 1,410 kg EVA LPDE/Exxon Mob 1114859 Stahlbrückenschwelle 25.04.2013

Iog 16.4831 1 Querriegel QA1 Qa1 S355MC 1114860 Stahlbrückenschwelle 25.04.2013

Iog 16.4831 1 Querriegel QA2 Qa2 S355MC 1114861 Stahlbrückenschwelle 25.04.2013

Iog 16.4832 1 Frontblech S355MC 1114727 Stahlbrückenschwelle 25.04.2013

Iog 16.4833 1 SBS Korrosionsschutz und Gleitflächenbehandlung 1114843 Stahlbrückenschwelle 25.04.2013

Stahlbrückenschwelle

Iog 16.4850 1 Schienen- und L-Profil-Führung; Übersicht Varianten Übersicht Varianten 1114776 Stahlbrückenschwelle 25.04.2013

Iog 16.4851 1 Führungswinkel mit Winkelstütze; Anschweißposition Winkelstütze EN 10029 1114723 Stahlbrückenschwelle 26.04.2013

Iog 16.4852 1 Lochbild Befestigungsplatte Führung; Befestigung Führungsschienen auf SBS EN 10029 1114777 Stahlbrückenschwelle 26.04.2013

Iog 16.4853 1 Befestigungsplatte UIC 60 für Führungsschienen EN GJS 400-15 1114801 Stahlbrückenschwelle 26.04.2013

Iog 16.4854 1     Befestigungsplatte S 54 für Führungsschienen EN GJS 400-15 1114728 Stahlbrückenschwelle 29.04.2013

Iog 16.4855 1 Winkelstütze 49/54-60 1114724 Stahlbrückenschwelle 29.04.2013

Iog 16.4870 1  Befestigung GFK-Randeindeckung 1114746 Stahlbrückenschwelle 30.04.2013

Iog 16.4871 1  Befestigung GFK Mitteleindeckung 1114748 Stahlbrückenschwelle 30.04.2013

Iog 16.4874 1 Befestigungsbügel Abdeckung mit Langlöchern; GFK-Abdeckung S235JR 1114784 Stahlbrückenschwelle 30.04.2013

Iog 16.4875 1 Verlängerungswinkel Abdeckung; Aufnahme der seitlichen GFK-Abdeckung 2,970 kg S235JR 1114783 Stahlbrückenschwelle 30.04.2013



Iog 16.4876 1 Befestigungsbügel;  GFK Abdeckung S235JR 1114782 Stahlbrückenschwelle 30.04.2013

Iog 16.4877 1 Befestigungswinkell; GFK Abdeckung S235JR 1114781 Stahlbrückenschwelle 30.04.2013

Iog 16.4878 1 Befestigungsblech; GFK Abdeckung S235JR 1114750 Stahlbrückenschwelle 30.04.2013

Iog 16 / Weichenschwellen für Feste Fahrbahn, kompakte Bauart 

Iog 16.5000 5 Gitterträger-Weichenschwelle GWS 05 GWS 05    105,000 kg 824 952 ./. Monolithische Feste Fahrbahnen 20.06.2012

Iog 16.5001 2 Gitterträger-Weichenschwelle GWS 05-300W GWS 05-300W ~105,000 kg 990 608 Monolithische Feste Fahrbahnen 21.06.2012

Iog ##.15.0499

Stand: 01.04.2026



Zeichnungs-Nr. Ausgabe Benennung Kurzbezeichnung Gewicht Werkstoff Material-Nr. ZG-Nr. (alt) Material-Nr. (alt) verwendbar für: Status Eingestellt in SAP

Iog 20 / Rippenplatten auf Betonschwellen (Regelausführung)

Iog 54.20.0001 5 Rippenplatte Rpb 1 Rpb 1 4,836 kg S275JR 491 174 Iotkp 286 5115.01 Schienenbefestigung KS (K) auf Betonschwellen Allg. 23.10.2023

Iog 20 / Rippenplatten auf Betonschwellen (FRG u. Fangv.)

Iog 60.20.0500 3 Rippenplatte Rpb/h 27 für Betonschwelle Rpb/h 27 14,330 kg EN-GJS-600-3U 595 951 Iotkp 483 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. 28.05.2013

Iog 60.20.0500 3 Rippenplatte Rpb/h 27 für Holzschwelle Rpb/h 27 14,176 kg EN-GJS-600-3U 762 018 Iotkp 483 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. 28.05.2013

Iog 54.20.0500 3 Rippenplatte Rpb/h 49 für Betonschwelle Rpb/h 49 12,880 kg EN-GJS-600-3U 849 640 Iotkp 502 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. 28.05.2013

Iog 54.20.0500 3 Rippenplatte Rpb/h 49 für Holzschwelle Rpb/h 49 12,726 kg EN-GJS-600-3U 768 749 Iotkp 502 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. 28.05.2013

Iog 60.20.0501 2 Rippenplatte Rpb/h 28 für Betonschwelle Rpb/h 28 10,550 kg EN-GJS-600-3U 595 952 Iotkp 481 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. 15.01.2008

Iog 60.20.0501 2 Rippenplatte Rpb/h 28 für Holzschwelle Rpb/h 28 10,396 kg EN-GJS-600-3U 762 014 Iotkp 481 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. 15.01.2008

Iog 54.20.0501 2 Rippenplatte Rpb/h 31 für Betonschwelle Rpb/h 31 9,835 kg EN-GJS-600-3U 527 686 Iotkp 485 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. 16.01.2008

Iog 54.20.0501 2 Rippenplatte Rpb/h 31 für Holzschwelle Rpb/h 31 9,681 kg EN-GJS-600-3U 768 750 Iotkp 485 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. 16.01.2008

Iog 60.20.0502 2 Rippenplatte Rpb/h 28 Ür für Betonschwelle Rpb/h 28 Ür 9,290 kg EN-GJS-600-3U 595 953 Iotkp 482 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. 16.01.2008

Iog 60.20.0502 2 Rippenplatte Rpb/h 28 Ül für Betonschwelle Rpb/h 28 Ül 9,290 kg EN-GJS-600-3U 595 954 Iotkp 482 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. 16.01.2008

Iog 60.20.0502 2 Rippenplatte Rpb/h 28 Ür für Holzschwelle Rpb/h 28 Ür 9,215 kg EN-GJS-600-3U 762 015 Iotkp 482 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. 16.01.2008

Iog 60.20.0502 2 Rippenplatte Rpb/h 28 Ül für Holzschwelle Rpb/h 28 Ül 9,215 kg EN-GJS-600-3U 762 016 Iotkp 482 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. 16.01.2008

Iog 54.20.0502 4 Rippenplatte Rpb/h 31 Ül für Betonschwelle Rpb/h 31 Ül 8,560 kg EN-GJS-600-3U 832 201 Iotkp 486 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. 20.07.2021

Iog 54.20.0502 4 Rippenplatte Rpb/h 31 Ür für Betonschwelle Rpb/h 31 Ür 8,560 kg EN-GJS-600-3U 527 684 Iotkp 486 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. 20.07.2021

Iog 54.20.0502 4 Rippenplatte Rpb/h 31 Ül für Holzschwelle Rpb/h 31 Ül 8,485 kg EN-GJS-600-3U 768 754 Iotkp 486 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. 20.07.2021

Iog 54.20.0502 4 Rippenplatte Rpb/h 31 Ür für Holzschwelle Rpb/h 31 Ür 8,485 kg EN-GJS-600-3U 768 751 Iotkp 486 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. 20.07.2021

Iog 60.20.0503 4 Rippenplatte Rpb/h 29 für Betonschwelle Rpb/h 29 19,680 kg EN-GJS-600-3U 595 955 Iotkp 479 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. 11.02.2015

Iog 60.20.0503 4 Rippenplatte Rpb/h 29 für Holzschwelle Rpb/h 29 19,550 kg EN-GJS-600-3U 762 012 Iotkp 479 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. 11.02.2015

Iog 54.20.0503 5 Rippenplatte Rpb/h 48 für Betonschwelle Rpb/h 48 18,780 kg EN-GJS-600-3U 591 134 Iotkp 503 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. 02.10.2014

Iog 54.20.0503 5 Rippenplatte Rpb/h 48 für Holzschwelle Rpb/h 48 18,650 kg EN-GJS-600-3U 782 457 Iotkp 503 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. 02.10.2014

Iog 60.20.0504 3 Rippenplatte Rpb/h 29 Ü für Betonschwelle Rpb/h 29 Ü 9,840 kg EN-GJS-600-3U 595 957 Iotkp 480 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.20.0504 3 Rippenplatte Rpb/h 29 Ü für Holzschwelle Rpb/h 29 Ü 9,765 kg EN-GJS-600-3U 762 013 Iotkp 480 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.20.0504 3 Rippenplatte Rpb/h 48 Ü für Betonschwelle Rpb/h 48 Ü 9,390 kg EN-GJS-600-3U 849 639 Iotkp 504 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.20.0504 3 Rippenplatte Rpb/h 48 Ü für Holzschwelle Rpb/h 48 Ü 9,315 kg EN-GJS-600-3U 768 752 Iotkp 504 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.20.0505 1 Rippenplatte Rpb 1-64 Rpb 1-64-R 10,505 kg S 275JR 902 159 ./. Fangvorrichtungen n.Zg. Iow 60.1840b, 1841b,v < 160km/h Allg. 02.07.2008

Iog 54.20.0505 1 Rippenplatte Rpb 1-64 Rpb 1-64-L 10,505 kg S 275JR 902 160 ./. Fangvorrichtungen n.Zg. Iow 60.1840b, 1841b,v < 160km/h Allg. 02.07.2008

Iog 54.20.0507 1 Rippenplatte Rpb/h 31 r/l für Betonschwelle Rpb/h 31r/l 9,835 kg GGG 60 527 686 Iotkp 526 ./. Fangvorrichtungen n.Zg. Iow 54.06.1840, 1841, 1840b, 1841b, V < 160km/h Allg. 16.01.2008

Iog 54.20.0507 1 Rippenplatte Rpb/h 31 r/l für Holzschwelle Rpb/h 31r/l 9,681 kg GGG 60 768 750 Iotkp 526 ./. Fangvorrichtungen n.Zg. Iow 54.06.1840, 1841, 1840b, 1841b, V < 160km/h Allg. 16.01.2008

Iog 54.20 0508 1 Rippenplatte Rpb 24 Rpb 24 4,500 kg S 275JR 491 183 Iotkp 452 Feste Fahrbahn Beischiene, innenliegend (Iog 54.04.6100, Schiene 54 E4) 13.12.2010

Iog 60.20.0508 1 Rippenplatte Rpb 25 Rpb 25 6,868 kg S 275JR 854 079 Iotkp 477 Feste Fahrbahn Beischiene, innenliegend (Iog 60.04.6100, Schiene 60 E2) 13.12.2010

Iot ##.20.0799

Iog 20 / Rippenplatten auf Holzschwellen (Regelausführung)

Iog 54.20.3000 4 Rippenplatte Rph 1 Rph 1-160 7,857 kg S275JR 491 115 Iotkp 336 5112.02 Schienenbefestigung KS (K) auf Holzschwellen Allg. 02.07.2008

Iog 54.20.3000 4 Rippenplatte Rph 1 Rph 1-160 fverz 7,960 kg S275JR 491 116 Iotkp 336 5112.03 Schienenbefestigung KS (K) auf Holzschwellen Allg. 02.07.2008

Iog 54.20.3000 4 Rippenplatte Rph 1 Rph 1-210 10,549 kg S275JR 491 118 Iotkp 336 5112.05 Schienenbefestigung KS (K) auf Holzschwellen Allg. 02.07.2008

Iog 54.20.3000 G 3 Rippenplatte Rph 1 Rph 1-160 5,875 kg EN-GJS-600-3U 789 011 Iotkp 336 G 5112.02 Schienenbefestigung KS (K) auf Holzschwellen Allg. 13.02.2026 neu

Iog 54.20.3000 G 3 Rippenplatte Rph 1 Rph 1-160 fverz 5,975 kg GTW 45 789 012 Iotkp 336 G 5112.03 Schienenbefestigung KS (K) auf Holzschwellen Allg. 13.02.2026 neu

Iog 54.20.3000 G 3 Rippenplatte Rph 1 Rph 1-210 7,540 kg EN-GJS-600-3U 789 013 Iotkp 336 G 5112.05 Schienenbefestigung KS (K) auf Holzschwellen Allg. 13.02.2026 neu

Iog 54.20.3000 G 3 Rippenplatte Rph 1 Rph 1-210 fverz 7,640 kg GTW 45 789 014 Iotkp 336 G 5112. Schienenbefestigung KS (K) auf Holzschwellen Allg. 13.02.2026 neu



Iog 60.20.3000 3 Rippenplatte Rph 6 Rph 6-160 8,440 kg S275JR 491 111 Iotkp 335 5111.02 Schienenbefestigung KS (K) auf Holzschwellen Allg. 02.07.2008

Iog 60.20.3000 3 Rippenplatte Rph 6 Rph 6-160 fverz 8,549 kg S275JR 491 112 Iotkp 335 5111.03 Schienenbefestigung KS (K) auf Holzschwellen Allg. 02.07.2008

Iog 60.20.3000 3 Rippenplatte Rph 6 Rph 6-210 11,316 kg S275JR 491 113 Iotkp 335 5111.05 Schienenbefestigung KS (K) auf Holzschwellen Allg. 02.07.2008

Iog 60.20.3000 3 Rippenplatte Rph 6 Rph 6-210 fverz 11,450 kg S275JR 789 015 Iotkp 335 5111. Schienenbefestigung KS (K) auf Holzschwellen Allg. 02.07.2008

Iog 60.20.3000 G 3 Rippenplatte Rph 6 Rph 6-160 6,300 kg EN-GJS-600-3U 789 016 Iotkp 335 G 5111.02 Schienenbefestigung KS (K) auf Holzschwellen Allg. 13.02.2026 neu

Iog 60.20.3000 G 3 Rippenplatte Rph 6 Rph 6-160 fverz 6,400 kg EN-GJS-600-3U 789 018 Iotkp 335 G 5111.03 Schienenbefestigung KS (K) auf Holzschwellen Allg. 13.02.2026 neu

Iog 60.20.3000 G 3 Rippenplatte Rph 6 Rph 6-210 8,100 kg EN-GJS-600-3U 789 019 Iotkp 335 G 5111.05 Schienenbefestigung KS (K) auf Holzschwellen Allg. 13.02.2026 neu

Iog 60.20.3000 G 3 Rippenplatte Rph 6 Rph 6-210 fverz 8,200 kg EN-GJS-600-3U 789 020 Iotkp 335 G 5111. Schienenbefestigung KS (K) auf Holzschwellen Allg. 13.02.2026 neu

Iog ##.20.3499

Iog 20 / Rippenplatten auf Holzschwellen (FRG u. Fangv.)

Iog 60.20.3500 2 Rippenplatte Rph 56 Rph 56 14,330 kg EN-GJS-600-3U 762 018 Iotkp 516 5114.76 Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 60.20.0500 Allg. Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 60.20.

Iog 54.20.3500 2 Rippenplatte Rph 61 Rph 61 12,880 kg EN-GJS-600-3U 768 749 Iotkp 521 5114.85 Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 54.20.0500 Allg. Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 54.20.

Iog 60.20.3501 2 Rippenplatte Rph 57 Rph 57 10,550 kg EN-GJS-600-3U 762 014 Iotkp 517 5114.77 Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 60.20.0501 Allg. Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 60.20.

Iog 54.20.3501 2 Rippenplatte Rph 62 Rph 62 10,550 kg EN-GJS-600-3U 768 750 Iotkp 522 5114.86 Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 54.20.0501 Allg. Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 54.20.

Iog 60.20.3502 2 Rippenplatte Rph 57 Ür Rph 57 Ür 9,270 kg EN-GJS-600-3U 762 015 Iotkp 518 5114.78 Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 60.20.0502 Allg. Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 60.20.

Iog 60.20.3502 2 Rippenplatte Rph 57 Ül Rph 57 Ül 9,270 kg EN-GJS-600-3U 762 016 Iotkp 518 5114.79 Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 60.20.0502 Allg. Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 60.20.

Iog 54.20.3502 2 Rippenplatte Rph 62 Ür Rph 62 Ür 8,560 kg EN-GJS-600-3U 768 751 Iotkp 523 5114.87 Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 54.20.0502 Allg. Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 54.20.

Iog 54.20.3502 2 Rippenplatte Rph 62 Ül Rph 62 Ül 8,560 kg EN-GJS-600-3U 768 754 Iotkp 523 5114.88 Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 54.20.0502 Allg. Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 54.20.

Iog 60.20.3503 2 Rippenplatte Rph 59 Rph 59 19,680 kg EN-GJS-600-3U 762 012 Iotkp 519 5114.83 Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 60.20.0503 Allg. Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 60.20.

Iog 54.20.3503 3 Rippenplatte Rph 63 Rph 63 18,780 kg EN-GJS-600-3U 782 457 Iotkp 524 ./. Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 54.20.0503 Allg. Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 54.20.

Iog 60.20.3504 2 Rippenplatte Rph 59 Ü Rph 59 Ü 9,840 kg EN-GJS-600-3U 762 013 Iotkp 520 5114.84 Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 60.20.0504 Allg. Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 60.20.

Iog 54.20.3504 2 Rippenplatte Rph 63 Ü Rph 63 Ü 9,840 kg EN-GJS-600-3U 768 752 Iotkp 525 5114.89 Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 54.20.0504 Allg. Zg. ungültig - ersetzt d. Iog 54.20.

Iog 54.20.3505 1 Rippenplatte Rph 1-64 Rph 1-64-R 10,549 kg 902161 ./. Fangvorrichtungen n.Zg. Iow 60.1840, 1841,v < 160km/h Allg. 02.07.2008

Iog 54.20.3505 1 Rippenplatte Rph 1-64 Rph 1-64-L 10,549 kg 902162 ./. Fangvorrichtungen n.Zg. Iow 60.1840, 1841,v < 160km/h Allg. 02.07.2008

Iog ##.20.3799

Iog 20 / Rippenplatten auf Stahlschwellen (Regelausführung)

Iog 60.20.5000 3 Rippenplatte Rps 15 Rps 15 3,390 kg S275JR 491 197 Iotkp 44 5116.25 Schienenbefestigung KS (K) auf Stahltrogschwellen Allg. 30.06.2008

Iog 54.20.5000 3 Rippenplatte Rps 8 Rps 8 3,005 kg S275JR 491 192 Iotkp 47 5116.09 Schienenbefestigung KS (K) auf Stahltrogschwellen Allg. 30.06.2008

Iog 60.20.5001 2 Rippenplatte Rps 15 ia Rps 15 ia 3,190 kg S275JR 491 206 Iotkp 112 U 5116.45 Schienenbefestigung KS (K) auf Stahltrogschwellen, isoliert Allg. 30.06.2008

Iog 54.20.5001 2 Rippenplatte Rps 8 ia Rps 8 ia 2,790 kg S275JR 792 078 Iotkp 12 U 5116.28 Schienenbefestigung KS (K) auf Stahltrogschwellen, isoliert Allg. 30.06.2008

Iog ##.20.5499

Iog 60.20.5500 2 Rippenplatte Rps 15 Ü Rps 15 Üa 855 020 ./. Schienenbefestigung KS auf Stahltrogschwellen Allg. 01.07.2008

Iog 60.20.5500 2 Rippenplatte Rps 15 Ü Rps 15 Üb 854 998 ./. Schienenbefestigung KS auf Stahltrogschwellen Allg. 01.07.2008

Iog 54.20.5500 2 Rippenplatte Rps 8 Ü Rps 8 Üa 855 024 Iotkp 109 U Schienenbefestigung KS auf Stahltrogschwellen Allg. 01.07.2008

Iog 54.20.5500 2 Rippenplatte Rps 8 Ü Rps 8 Üb 855 023 Iotkp 109 U Schienenbefestigung KS auf Stahltrogschwellen Allg. 01.07.2008

Iog 60.20.5501 2 Rippenplatte Rps 15 G Rps 15 G 855 021 ./. Führungen, Schienenbefestigung KS auf Stahltrogschwellen Allg. 30.06.2008

Iog 20 / Rippenplatten ERp in elastischen Systemen

Iog 60.20.6000 5 Rippenplatte ERp 1 ERp 1a 8,276 kg S275JR 804 347 ./. ./. Schienenbefestigung System ECF-60 Allg. 19.10.2021

Iog 60.20.6000 5 Rippenplatte ERp 1 ERp 1a fverz. 8,299 kg S275JR fverz. ./. Schienenbefestigung System ECF-60 Allg. 19.10.2021

Iog 60.20.6000 5 Rippenplatte ERp 1 ERp 1b 7,881 kg S275JR 804 348 ./. Schienenbefestigung System ECF-60 Allg. 19.10.2021

Iog 60.20.6000 5 Rippenplatte ERp 1 ERp 1b fverz. 7,904 kg S275JR fverz. Schienenbefestigung System ECF-60 19.10.2021

    Iog 20 / Rippenplatten auf Stahlschwellen (FRG u. Fangv.)



Iog 60.20.6000 5 Rippenplatte ERp 1 ERp 1d 8,276 kg S275JR Schienenbefestigung System ECF-60 19.10.2021

Iog 60.20.6000 5 Rippenplatte ERp 1 ERp 1d fverz. 8,299 kg S275JR fverz. Schienenbefestigung System ECF-60 19.10.2021

Iog 60.20.6000 5 Rippenplatte ERp 1 ERp 1e 7,453 kg S275JR Schienenbefestigung System ECF-60 19.10.2021

Iog 60.20.6000 5 Rippenplatte ERp 1 ERp 1e fverz. 7,474 kg S275JR fverz. Schienenbefestigung System ECF-60 19.10.2021

Iog 54.20.6000 5 Rippenplatte ERp 2 ERp 2a 7,693 kg S275JR 804 351 ./. ./. Schienenbefestigung System ECF-54 Allg. 19.10.2021

Iog 54.20.6000 5 Rippenplatte ERp 2 ERp 2a fverz. 7,715 kg S275JR ./. ./. Schienenbefestigung System ECF-54 Allg. 19.10.2021

Iog 54.20.6000 5 Rippenplatte ERp 2 ERp 2b 7,298 kg S275JR 804 352 ./. ./. Schienenbefestigung System ECF-54 Allg. 19.10.2021

Iog 54.20.6000 5 Rippenplatte ERp 2 ERp 2b fverz. 7.319 kg S275JR ./. Schienenbefestigung System ECF-54 19.10.2021

Iog 54.20.6000 5 Rippenplatte ERp 2 ERp 2d 7,693 kg S275JR ./. Schienenbefestigung System ECF-54 19.10.2021

Iog 54.20.6000 5 Rippenplatte ERp 2 ERp 2d fverz. 7,715 kg S275JR ./. Schienenbefestigung System ECF-54 19.10.2021

Iog 54.20.6000 5 Rippenplatte ERp 2 ERp 2e 6,851 kg S275JR ./. Schienenbefestigung System ECF-54 19.10.2021

Iog 54.20.6000 5 Rippenplatte ERp 2 ERp 2e fverz. 6,870 kg S275JR ./. Schienenbefestigung System ECF-54 19.10.2021

Iog 60.20.6002 1 Rippenplatte ERp 5 ERp 5 (bisher Rph 49) 8,400 kg EN-GJS-600-3 (GGG 60) 855 566 Iotkp 505 Schienenbefestigung System 336-60 23.01.2015

Iog 60.20.6002 1 Rippenplatte ERp 5 fverz ERp 5 (bisher Rph 49) 8,500 kg EN-GJS-600-3 (GGG 60) 855 567 Iotkp 505 5114.55 Schienenbefestigung System 336-60 23.01.2015

Iog 54.20.6002 1 Rippenplatte ERp 6 ERp 6 (bisher Rph 50) 7,700 kg EN-GJS-600-3 (GGG 60) Iotkp 506 5114.56 Schienenbefestigung System 336-54 23.01.2015

Iog 54.20.6002 1 Rippenplatte ERp 6 fverz ERp 6 (bisher Rph 50) 7,800 kg EN-GJS-600-3 (GGG 60) Iotkp 506 5114.56 Schienenbefestigung System 336-54 23.01.2015

Iog 54.20.6003 2 Rippenplatte gerade für F.F. mit eingeschweißter Nocke ECF-FFB-KÜ ECF-FFB-KÜ 7,980 kg S355JR 991 732 Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog 60.20.6003 2 Rippenplatte gerade für F.F. mit eingeschweißter Nocke ECF-FFB-KÜ ECF-FFB-KÜ 8,214 kg S355JR 991 734 Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 54.20.6004 2 Rippenplatte geneigt für F.F. mit eingeschweißter Nocke ECF-FFB-KÜ ECF-FFB-KÜ 6,626 kg S355JR 991 733 Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog 60.20.6004 2 Rippenplatte geneigt für F.F. mit eingeschweißter Nocke ECF-FFB-KÜ ECF-FFB-KÜ 9,620 kg S355JR 991 735 Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog ##.20.6999

Iog 20 / Grundplatten (Regelausführung)

Iog 60.20.7000 6 Grundplatte Grp 21/150 Grp 21/150 6,032 kg S275JR 491 251 Iotkp 451 5121.21 Schienenbefestigung System 300-1-60, System 300-R-60, W 300-60 Allg. 14.12.2022

Iog 54.20.7000 7 Grundplatte Grp 21/125 Grp 21/125 5,500 kg S275JR 792 079 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1-54, System 300-R-54 Allg. 02.03.2026 neu

Iog 60.20.7001 2 Grundplatte Grp E14/150 Grp E 14/150 2,300 kg S275JR 792 081 ./. ./. Schienenbefestigung E14-60 BE 14.12.2022

Iog 54.20.7001 2 Grundplatte Grp E14/125 Grp E 14/125 2,030 kg S275JR 792 082 ./. ./. Schienenbefestigung E14-54 BE 14.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.1 5 Grundplatte Grp 26/150 Grp 26/150 S235JR ./. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m Allg. 14.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Se/150-20 gal. verz 8,495 kg S235JR gal. verz. ./. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m Allg. 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Se/150-20 8,469 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sd/150-20 gal. verz 9,682 kg S235JR gal. verz. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sd/150-20 9,653 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sb/150-20 gal. verz 9,194 kg S235JR gal. verz. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sb/150-20 9.164 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sa/150-20 gal. verz 9,682 kg S235JR gal. verz. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sa/150-20 9,653 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Se/150-15 gal. verz 6,463 kg S235JR gal. verz. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Se/150-15  6,438 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sd/150-15 gal. verz 7,354 kg S235JR gal. verz. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sd/150-15  7,326 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sb/150-15 gal. verz 7,073 kg S235JR gal. verz. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sb/150-15 7,045 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sa/150-15 gal. verz 7,354 kg S235JR gal. verz. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sa/150-15 7,326 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Se/150-10 gal. verz 4,365 kg S235JR gal. verz. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Se/150-10 4,341 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sd/150-10 gal. verz 4,960 kg S235JR gal. verz. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sd/150-10 4,933 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sb/150-10 gal. verz 4,821 kg S235JR gal. verz. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022



Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sb/150-10 4,794 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sa/150-10 gal. verz 4,960 kg S235JR gal. verz. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sa/150-10 4,933 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Se/150-5 gal. verz. 2,214 kg S235JR gal. verz. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Se/150-5 2,191 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sd/150-5 gal. verz. 2,513 kg S235JR gal. verz. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sd/150-5 2,487 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sb/150-5 gal. verz. 2,464 kg S235JR gal. verz. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sb/150-5 2,438 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sa/150-5 gal. verz. 2,513 kg S235JR gal. verz. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 60.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 S/150 Grp 26 Sa/150-5 2,487 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.1 5 Grundplatte Grp 26/125 Grp 26/125 S235JR ./. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m Allg. 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Se/125-20 gal. verz 7,827 kg S235JR gal. verz. ./. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m Allg. 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Se/125-20 7,802 kg S235JR Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sd/125-20 gal. Verz 9,014 kg S235JR gal. verz. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sd/125-20 8,986 kg S235JR Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sb/125-20 gal. verz 8,525 kg S235JR gal. verz. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sb/125-20 8,497 kg S235JR Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sa/125-20 gal. verz 9,014 kg S235JR gal. verz. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sa/125-20 8,986 kg S235JR Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Se/125-15 gal. verz 5,960 kg S235JR gal. verz. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Se/125-15  5,937 kg S235JR Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sd/125-15 gal. verz 6,852 kg S235JR gal. verz. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sd/125-15  6,825 kg S235JR Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sb/125-15 gal. verz 6,571 kg S235JR gal. verz. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sb/125-15 6,544 kg S235JR Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sa/125-15 gal. verz 6,852 kg S235JR gal. verz. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sa/125-15 6,825 kg S235JR Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Se/125-10 gal. verz 4,029 kg S235JR gal. verz. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Se/125-10 4,007 kg S235JR Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sd/125-10 gal. verz 4,624 kg S235JR gal. verz. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sd/125-10 4,599 kg S235JR Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sb/125-10 gal. verz 4,486 kg S235JR gal. verz. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sb/125-10 4,461 kg S235JR Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sa/125-10 gal. verz 4,624 kg S235JR gal. verz. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sa/125-10 4,599 kg S235JR Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Se/125-5 gal. verz. 2,045 kg S235JR gal. verz. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Se/125-5 2,024 kg S235JR Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sd/125-5 gal. verz. 2,344 kg S235JR gal. verz. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sd/125-5 2,320 kg S235JR Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sb/125-5 gal. verz. 2,295 kg S235JR gal. verz. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sb/125-5 2,271 kg S235JR Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sa/125-5 gal. verz. 2,344 kg S235JR gal. verz. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7002, Bl.2 5 Grundplatte Grp 26 Se/125 Grp 26 Sa/125-5 2,320 kg S235JR Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250m 15.12.2022

Iog 54.20.7050 1 Sickengrundplatte Grp BSP FF-B-1-54 Grp BSP FF-B-1-54 14,738 kg Gusseisen mit Kugelgraphit 1347731 05.08.2020

Iog 60.20.7050 1 Sickengrundplatte Grp BSP FF-B-1 Grp BSP FF-B-1 15,281 kg EN-GJS-400-18C-LT 1111121 ./. Brückenstützpunkt BSP 11.12.2015

Iog 60.20.7051 1 Grundplatte für Stog Ausgleichsplatte Grp BSP FF-B-2 Grp BSP FF-B-2 17,857 kg Stahl EN 10025-S355J2 1111110 ./. Brückenstützpunkt BSF-FF-B-2 11.12.2015

Iog 60.20.7052 1 Sickengrundplatte für Stog Ausgleichsplatte Grp BSP FF-B 3-4 Grp BSP FF-B-3-4 13,944 kg 07.08.2020

Iog 60.20.7052 1 Sickengrundplatte für Stog Ausgleichsplatte Grp BSP FF-B 3-3 Grp BSP FF-B-3-3 14,907 kg 07.08.2020

Iog 60.20.7052 1 Sickengrundplatte für Stog Ausgleichsplatte Grp BSP FF-B 3-2 Grp BSP FF-B-3-2 15,869 kg 1309162 07.08.2020

Iog 60.20.7052 1 Sickengrundplatte für Stog Ausgleichsplatte Grp BSP FF-B 3-1 Grp BSP FF-B-3-1 16,828 kg 1309135 07.08.2020



Iog 60.20.7052 1 Sickengrundplatte für Stog Ausgleichsplatte Grp BSP FF-B-3-16 Grp BSP FF-B-3-16 17,766 kg 1375567 07.08.2020

Iog 60.20.7052 1 Sickengrundplatte für Stog Ausgleichsplatte Grp BSP FF-B-3+1 Grp BSP FF-B-3+1 18,700 kg 07.08.2020

Iog 60.20.7052 1 Sickengrundplatte für Stog Ausgleichsplatte Grp BSP FF-B-3+2 Grp BSP FF-B-3+2 19,613 kg 07.08.2020

Iog 60.20.7052 1 Sickengrundplatte für Stog Ausgleichsplatte Grp BSP FF-B-3+3 Grp BSP FF-B-3+3 20,523 kg 07.08.2020

Iog 60.20.7052 1 Sickengrundplatte für Stog Ausgleichsplatte Grp BSP FF-B-3+4 Grp BSP FF-B-3+4 21,432 kg 07.08.2020

Iog 60.20.7052 1 Sickengrundplatte für Stog Ausgleichsplatte Grp BSP FF-B-3+5 Grp BSP FF-B-3+5 22,339 kg 07.08.2020

Iog 60.20.7052 1 Sickengrundplatte für Stog Ausgleichsplatte Grp BSP FF-B-3+6 Grp BSP FF-B-3+6 23,243 kg 07.08.2020

Iog 60.20.7052 1 Sickengrundplatte für Stog Ausgleichsplatte Grp BSP FF-B-3+7 Grp BSP FF-B-3+7 24,146 kg 07.08.2020

Iog 60.20.7052 1 Sickengrundplatte für Stog Ausgleichsplatte Grp BSP FF-B-3+8 Grp BSP FF-B-3+8 25,047 kg 07.08.2020

Iog 60.20.7052 1 Sickengrundplatte für Stog Ausgleichsplatte Grp BSP FF-B-3+9 Grp BSP FF-B-3+9 25,946 kg 07.08.2020

Iog 60.20.7052 1 Sickengrundplatte für Stog Ausgleichsplatte Grp BSP FF-B-3+10 Grp BSP FF-B-3+10 26,843 kg 07.08.2020

Iog ##.20.7999

Iog 20 / Neigungsplatten / Unterlagsplatten

Iog 60.20.8000 1 Neigungsplatte Npl 405 Npl 405 7,075 kg PA 6/PA 6.6 807 457 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 405 22.03.2019

Iog 54.20.8000 1 Neigungsplatte Npl 406 Npl 406 6,555 kg PA 6/PA 6.6 807 458 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 406 22.03.2019

Iog 60.20.8001 1 Unterlagsplatte Ulp 300-60 Ulp 300-60 21,000 kg EN-GJS-400-15(GGG40) 832 710 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1-60, Schiene 60 E2 17.02.2011

Iog 54.20.8001 1 Unterlagsplatte Ulp 300-54 Ulp 300-54 21,000 kg EN-GJS-400-15(GGG40) 901 152 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1-54, Schiene 54 E4/49 E5 17.02.2011

Iog ##.20.8999

Iog 20 / Schraubenkammer, Liefervorschriften

Iog 20.9000 2 Maße und Abmaße für die Schraubenkammer ./. ./. ./. ./. Iotkp 414 ./. Rippenplatten und die mechanische Bearbeitung Allg. 15.12.2014

Iog ##.20.6999

Stand: 01.04.2026



Zeichnungs-Nr. Ausgabe Benennung Kurzbezeichnung Gewicht Werkstoff Material-Nr. Zg-Nr. (alt) Material-Nr. (alt) verwendbar für: Status Eingestellt in SAP

Iog 25 / Winkelführungsplatten aus Kunststoff (Regelausführung)

Iog 25.0001 5 Winkelführungsplatte Wfp 21T Wfp 21T 17 0,295 kg PA 6/PA 6.6 777 123 Iotkh 447 V ./. Schienenbefestigung W 21T 1000 BE 21.06.2016

Iog 25.0001 5 Winkelführungsplatte Wfp 21T Wfp 21T 14.5 0,290 kg PA 6/PA 6.6 777 125 Iotkh 447 V ./. Schienenbefestigung W 21T 1000 BE 21.06.2016

Iog 25.0001 5 Winkelführungsplatte Wfp 21T Wfp 21T 12 0,285 kg PA 6/PA 6.6 777 126 Iotkh 447 V ./. Schienenbefestigung W 21T 1000 BE 21.06.2016

Iog 25.0001 5 Winkelführungsplatte Wfp 21T Wfp 21T 9.5 0,280 kg PA 6/PA 6.6 777 127 Iotkh 447 V ./. Schienenbefestigung W 21T 1000 BE 21.06.2016

Iog 25.0001 5 Winkelführungsplatte Wfp 21T Wfp 21T 7 0,275 kg PA 6/PA 6.6 777 128 Iotkh 447 V ./. Schienenbefestigung W 21T 1000 BE 21.06.2016

Iog 25.0003 4 Winkelführungsplatte Wfp 14T Wfp 14T 17 0,245 kg PA 6/PA 6.6 777 129 Iotkh 446 V ./. Schienenbefestigung W 14T 600 BE 19.08.2014

Iog 25.0003 4 Winkelführungsplatte Wfp 14T Wfp 14T 15,75 0,240 kg PA 6/PA 6.6 937 172 Iotkh 446 V ./. Schienenbefestigung W 14T 600 BE 19.08.2014

Iog 25.0003 4 Winkelführungsplatte Wfp 14T Wfp 14T 14.5 0,236 kg PA 6/PA 6.6 777 130 Iotkh 446 V ./. Schienenbefestigung W 14T 600 BE 19.08.2014

Iog 25.0003 4 Winkelführungsplatte Wfp 14T Wfp 14T 13,25 0,233 kg PA 6/PA 6.6 937 171 Iotkh 446 V ./. Schienenbefestigung W 14T 600 BE 19.08.2014

Iog 25.0003 4 Winkelführungsplatte Wfp 14T Wfp 14T 12 0,230 kg PA 6/PA 6.6 777 131 Iotkh 446 V ./. Schienenbefestigung W 14T 600 BE 19.08.2014

Iog 25.0003 4 Winkelführungsplatte Wfp 14T Wfp 14T 10,75 0,225 kg PA 6/PA 6.6 937 170 Iotkh 446 V ./. Schienenbefestigung W 14T 600 BE 19.08.2014

Iog 25.0003 4 Winkelführungsplatte Wfp 14T Wfp 14T 9.5 0,220 kg PA 6/PA 6.6 777 132 Iotkh 446 V ./. Schienenbefestigung W 14T 600 BE 19.08.2014

Iog 25.0003 4 Winkelführungsplatte Wfp 14T Wfp 14T 8,25 0,218 kg PA 6/PA 6.6 937 169 Iotkh 446 V ./. Schienenbefestigung W 14T 600 BE 19.08.2014

Iog 25.0003 4 Winkelführungsplatte Wfp 14T Wfp 14T 7 0,215 kg PA 6/PA 6.6 777 133 Iotkh 446 V ./. Schienenbefestigung W 14T 600 BE 19.08.2014

Iog 25.0004 2 Winkelführungsplatte Wfp 14K 900 Wfp 14K 900 17 0,190 kg PA 6/PA 6.6 777 134 Iotkh 399 ./. Schienenbefestigung W 14K 900 Allg. 07.08.2014

Iog 25.0004 2 Winkelführungsplatte Wfp 14K 900 Wfp 14K 900 14,5 0,185 kg PA 6/PA 6.6 777 135 Iotkh 399 ./. Schienenbefestigung W 14K 900 Allg. 07.08.2014

Iog 25.0004 2 Winkelführungsplatte Wfp 14K 900 Wfp 14K 900 12 0,180 kg PA 6/PA 6.6 491 701 Iotkh 399 5989.34 Schienenbefestigung W 14K 900 Allg. 07.08.2014

Iog 25.0004 2 Winkelführungsplatte Wfp 14K 900 Wfp 14K 900 9,5 0,175 kg PA 6/PA 6.6 777 136 Iotkh 399 ./. Schienenbefestigung W 14K 900 Allg. 07.08.2014

Iog 25.0004 2 Winkelführungsplatte Wfp 14K 900 Wfp 14K 900 7 0,170 kg PA 6/PA 6.6 777 137 Iotkh 399 ./. Schienenbefestigung W 14K 900 Allg. 07.08.2014

Iog 25.0005 3 Winkelführungsplatte Wfp 14K Wfp 14K 17 0,180 kg PA 6/PA 6.6 491 700 Iotkh 379 5989.27 Schienenbefestigung W 14K 687a/686a, W 14K 700 Allg. 19.08.2014

Iog 25.0005 3 Winkelführungsplatte Wfp 14K Wfp 14K 14,5 0,175 kg PA 6/PA 6.6 491 699 Iotkh 379 5989.24 Schienenbefestigung W 14K 687a/686a, W 14K 700 Allg. 19.08.2014

Iog 25.0005 3 Winkelführungsplatte Wfp 14K Wfp 14K 12 0,170 kg PA 6/PA 6.6 491 698 Iotkh 379 5989.22 Schienenbefestigung W 14K 687a/686a, W 14K 700 Allg. 19.08.2014

Iog 25.0005 3 Winkelführungsplatte Wfp 14K Wfp 14K 9,5 0,165 kg PA 6/PA 6.6 491 697 Iotkh 379 5989.19 Schienenbefestigung W 14K 687a/686a, W 14K 700 Allg. 19.08.2014

Iog 25.0005 3 Winkelführungsplatte Wfp 14K Wfp 14K 7 0,160 kg PA 6/PA 6.6 491 696 Iotkh 379 5989.17 Schienenbefestigung W 14K 687a/686a, W 14K 700 Allg. 19.08.2014

Iog 25.0005-1 1 Winkelführungsplatte Wfp 14K12 HM Wfp 14K12 HM 0,134 kg PA 6 GF 30 1368740 ./. Schienenbefestigung W 14K 687a/686a, W 14K 700 29.04.2020

Iog 25.0006, Bl. 1 1 Winkelführungsplatte Wfp E14 (außen) Wfp E14 0,380 kg PA 6/PA 6.6 792 099 ./. ./. Schienenbefestigung E14 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 25.0006, Bl. 2 1 Winkelführungsplatte Wfp E14 (innen) Wfp E14 0,390 kg PA 6/PA 6.6 792 100 ./. ./. Schienenbefestigung E14 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 25.0007 6 Winkelführungsplatte Wfp 3b Wfp 3b 17 0,181 kg PA 6/PA 6.6 491 720 Iotkh 36 5991.37 Schienenbefestigung W3 Allg. 19.08.2014

Iog 25.0007 6 Winkelführungsplatte Wfp 3b Wfp 3b 14,5 0,176 kg PA 6/PA 6.6 491 719 Iotkh 36 5991.34 Schienenbefestigung W3 Allg. 19.08.2014

Iog 25.0007 6 Winkelführungsplatte Wfp 3b Wfp 3b 12 0,171 kg PA 6/PA 6.6 491 718 Iotkh 36 5991.32 Schienenbefestigung W3 Allg. 19.08.2014

Iog 25.0007 6 Winkelführungsplatte Wfp 3b Wfp 3b 9,5 0,166 kg PA 6/PA 6.6 491 717 Iotkh 36 5991.29 Schienenbefestigung W3 Allg. 19.08.2014

Iog 25.0007 6 Winkelführungsplatte Wfp 3b Wfp 3b 7 0,161 kg PA 6/PA 6.6 491 716 Iotkh 36 5991.27 Schienenbefestigung W3 Allg. 19.08.2014

Iog 25.0012 3 Winkelführungsplatte Wfp 21 B 07 Wfp 21 B 0717 0,220 kg PA 6/PA 6.6 901 407 ./. Schienenbefestigung  W 21 B 07 BE 27.07.2017

Iog 25.0012 3 Winkelführungsplatte Wfp 21 B 07 Wfp 21 B 0714,5 0,215 kg PA 6/PA 6.6 901 406 ./. Schienenbefestigung  W 21 B 07 BE 27.07.2017

Iog 25.0012 3 Winkelführungsplatte Wfp 21 B 07 Wfp 21 B 0712 0,210 kg PA 6/PA 6.6 901 337 ./. Schienenbefestigung  W 21 B 07 BE 27.07.2017

Iog 25.0012 3 Winkelführungsplatte Wfp 21 B 07 Wfp 21 B 079,5 0,205 kg PA 6/PA 6.6 901 405 ./. Schienenbefestigung  W 21 B 07 BE 27.07.2017

Iog 25.0012 3 Winkelführungsplatte Wfp 21 B 07 Wfp 21 B 077 0,200 kg PA 6/PA 6.6 901 404 ./. Schienenbefestigung  W 21 B 07 BE 27.07.2017

Iog 25.0016 1 Winkelführungsplatte Wfp S/HG 1 Wfp S/HG 1 0,204 kg PA 6/PA 6.6 1111122 ./. Brückenstützpunkt BSP 11.12.2015

Iog 25.0017 1 Winkelführungsplatte Wfp BSP FF-B-1 Wfp BSP FF-B-1 0,380 kg PA 6/PA 6.6 1111123 ./. Brückenstützpunkt BSP FF-B-1 11.12.2015



Iog 25.0100, Bl. 3 3 Winkelführungsplatte Wfp 15a/192 Wfp 15a/192+8 0,670 kg PA 6/PA 6.6 776 536 Iotkh 422, Bl. 3 ./. Schienenbefestigung System 300, W 300 Allg. 17.09.2014

Iog 25.0100, Bl. 3 3 Winkelführungsplatte Wfp 15a/192 Wfp 15a/192+7 0,665 kg PA 6/PA 6.6 776 537 Iotkh 422, Bl. 3 ./. Schienenbefestigung System 300, W 300 Allg. 17.09.2014

Iog 25.0100, Bl. 3 3 Winkelführungsplatte Wfp 15a/192 Wfp 15a/192+6 0,660 kg PA 6/PA 6.6 776 538 Iotkh 422, Bl. 3 ./. Schienenbefestigung System 300, W 300 Allg. 17.09.2014

Iog 25.0100, Bl. 2 3 Winkelführungsplatte Wfp 15a/192 Wfp 15a/192+5 0,635 kg PA 6/PA 6.6 612 214 Iotkh 422, Bl. 2 5990.60 Schienenbefestigung System 300, W 300 Allg. 17.09.2014

Iog 25.0100, Bl. 2 3 Winkelführungsplatte Wfp 15a/192 Wfp 15a/192+4 0,630 kg PA 6/PA 6.6 612 215 Iotkh 422, Bl. 2 5990.59 Schienenbefestigung System 300, W 300 Allg. 17.09.2014

Iog 25.0100, Bl. 2 3 Winkelführungsplatte Wfp 15a/192 Wfp 15a/192+3 0,625 kg PA 6/PA 6.6 612 217 Iotkh 422, Bl. 2 5990.58 Schienenbefestigung System 300, W 300 Allg. 17.09.2014

Iog 25.0100, Bl. 2 3 Winkelführungsplatte Wfp 15a/192 Wfp 15a/192+2 0,620 kg PA 6/PA 6.6 612 218 Iotkh 422, Bl. 2 5990.57 Schienenbefestigung System 300, W 300 Allg. 17.09.2014

Iog 25.0100, Bl. 2 3 Winkelführungsplatte Wfp 15a/192 Wfp 15a/192+1 0,615 kg PA 6/PA 6.6 612 219 Iotkh 422, Bl. 2 5990.56 Schienenbefestigung System 300, W 300 Allg. 17.09.2014

Iog 25.0100, Bl. 1,2 3 Winkelführungsplatte Wfp 15a/192 Wfp 15a/192 0,610 kg PA 6/PA 6.6 612 220 Iotkh 422, Bl. 1,2 5990.50 Schienenbefestigung System 300, W 300 Allg. 17.09.2014

Iog 25.0100, Bl. 2 3 Winkelführungsplatte Wfp 15a/192 Wfp 15a/192-1 0,605 kg PA 6/PA 6.6 612 221 Iotkh 422, Bl. 2 5990.51 Schienenbefestigung System 300, W 300 Allg. 17.09.2014

Iog 25.0100, Bl. 2 3 Winkelführungsplatte Wfp 15a/192 Wfp 15a/192-2 0,600 kg PA 6/PA 6.6 612 222 Iotkh 422, Bl. 2 5990.52 Schienenbefestigung System 300, W 300 Allg. 17.09.2014

Iog 25.0100, Bl. 2 3 Winkelführungsplatte Wfp 15a/192 Wfp 15a/192-3 0,595 kg PA 6/PA 6.6 612 225 Iotkh 422, Bl. 2 5990.53 Schienenbefestigung System 300, W 300 Allg. 17.09.2014

Iog 25.0100, Bl. 2 3 Winkelführungsplatte Wfp 15a/192 Wfp 15a/192-4 0,590 kg PA 6/PA 6.6 612 228 Iotkh 422, Bl. 2 5990.54 Schienenbefestigung System 300, W 300 Allg. 17.09.2014

Iog 25.0100, Bl. 2 3 Winkelführungsplatte Wfp 15a/192 Wfp 15a/192-5 0,585 kg PA 6/PA 6.6 612 230 Iotkh 422, Bl. 2 5990.55 Schienenbefestigung System 300, W 300 Allg. 17.09.2014

Iog 25.0100, Bl. 2 3 Winkelführungsplatte Wfp 15a/192 Wfp 15a/192-6 0,580 kg PA 6/PA 6.6 776 539 Iotkh 422, Bl. 2 ./. Schienenbefestigung System 300, W 300 Allg. 17.09.2014

Iog 25.0100, Bl. 2 3 Winkelführungsplatte Wfp 15a/192 Wfp 15a/192-7 0,575 kg PA 6/PA 6.6 776 540 Iotkh 422, Bl. 2 ./. Schienenbefestigung System 300, W 300 Allg. 17.09.2014

Iog 25.0100, Bl. 2 3 Winkelführungsplatte Wfp 15a/192 Wfp 15a/192-8 0,570 kg PA 6/PA 6.6 776 541 Iotkh 422, Bl. 2 ./. Schienenbefestigung System 300, W 300 Allg. 17.09.2014

Iog 25.0101, Bl. 3 2 Winkelführungsplatte Wfp 15a/224 Wfp 15a/224+8 0,740 kg PA 6/PA 6.6 792 101 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-R Allg. 13.04.2017

Iog 25.0101, Bl. 3 2 Winkelführungsplatte Wfp 15a/224 Wfp 15a/224+7 0,735 kg PA 6/PA 6.6 792 103 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-R Allg. 13.04.2017

Iog 25.0101, Bl. 3 2 Winkelführungsplatte Wfp 15a/224 Wfp 15a/224+6 0,730 kg PA 6/PA 6.6 792 104 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-R Allg. 13.04.2017

Iog 25.0101, Bl. 2 2 Winkelführungsplatte Wfp 15a/224 Wfp 15a/224+5 0,725 kg PA 6/PA 6.6 792 105 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-R Allg. 13.04.2017

Iog 25.0101, Bl. 2 2 Winkelführungsplatte Wfp 15a/224 Wfp 15a/224+4 0,720 kg PA 6/PA 6.6 792 106 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-R Allg. 13.04.2017

Iog 25.0101, Bl. 2 2 Winkelführungsplatte Wfp 15a/224 Wfp 15a/224+3 0,715 kg PA 6/PA 6.6 792 107 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-R Allg. 13.04.2017

Iog 25.0101, Bl. 2 2 Winkelführungsplatte Wfp 15a/224 Wfp 15a/224+2 0,710 kg PA 6/PA 6.6 792 108 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-R Allg. 13.04.2017

Iog 25.0101, Bl. 2 2 Winkelführungsplatte Wfp 15a/224 Wfp 15a/224+1 0,705 kg PA 6/PA 6.6 792 109 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-R Allg. 13.04.2017

Iog 25.0101, Bl. 1 2 Winkelführungsplatte Wfp 15a/224 Wfp 15a/224 0,700 kg PA 6/PA 6.6 792 110 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-R Allg. 13.04.2017

Iog 25.0101, Bl. 2 2 Winkelführungsplatte Wfp 15a/224 Wfp 15a/224-1 0,695 kg PA 6/PA 6.6 792 111 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-R Allg. 13.04.2017

Iog 25.0101, Bl. 2 2 Winkelführungsplatte Wfp 15a/224 Wfp 15a/224-2 0,690 kg PA 6/PA 6.6 792 112 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-R Allg. 13.04.2017

Iog 25.0101, Bl. 2 2 Winkelführungsplatte Wfp 15a/224 Wfp 15a/224-3 0,685 kg PA 6/PA 6.6 792 113 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-R Allg. 13.04.2017

Iog 25.0101, Bl. 2 2 Winkelführungsplatte Wfp 15a/224 Wfp 15a/224-4 0,680 kg PA 6/PA 6.6 792 114 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-R Allg. 13.04.2017

Iog 25.0101, Bl. 2 2 Winkelführungsplatte Wfp 15a/224 Wfp 15a/224-5 0,675 kg PA 6/PA 6.6 792 115 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-R Allg. 13.04.2017

Iog 25.0101, Bl. 2 2 Winkelführungsplatte Wfp 15a/224 Wfp 15a/224-6 0,670 kg PA 6/PA 6.6 792 116 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-R Allg. 13.04.2017

Iog 25.0101, Bl. 2 2 Winkelführungsplatte Wfp 15a/224 Wfp 15a/224-7 0,665 kg PA 6/PA 6.6 792 117 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-R Allg. 13.04.2017

Iog 25.0101, Bl. 2 2 Winkelführungsplatte Wfp 15a/224 Wfp 15a/224-8 0,660 kg PA 6/PA 6.6 792 118 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-R Allg. 13.04.2017

Iog 25.0102, Bl.1 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-9 Wfp 4 K-9 ~0,465 kg PA 6/PA 6.6 1116831 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.1 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-10 Wfp 4 K-10 ~0,475 kg PA 6/PA 6.6 1116832 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.1 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-11 Wfp 4 K-11 ~0,485 kg PA 6/PA 6.6 1116833 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.1 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-12 Wfp 4 K-12 ~0,495 kg PA 6/PA 6.6 1116834 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.1 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-13 Wfp 4 K-13 ~0,505 kg PA 6/PA 6.6 1116835 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.1 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-14 Wfp 4 K-14 ~0,515 kg PA 6/PA 6.6 1116836 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.1 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-15 Wfp 4 K-15 ~0,525 kg PA 6/PA 6.6 1116837 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.1 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-16 Wfp 4 K-16 ~0,535 kg PA 6/PA 6.6 1116838 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.1 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-17 Wfp 4 K-17 ~0,545 kg PA 6/PA 6.6 1116839 ./. System Ioarv 180 06.03.2013



Iog 25.0102, Bl.1 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-18 Wfp 4 K-18 ~0,555 kg PA 6/PA 6.6 1116840 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.1 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-19 Wfp 4 K-19 ~0,565 kg PA 6/PA 6.6 1116841 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.1 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-20 Wfp 4 K-20 ~0,575 kg PA 6/PA 6.6 1116842 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.1 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-21 Wfp 4 K-21 ~0,585 kg PA 6/PA 6.6 1116843 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.1 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-22 Wfp 4 K-22 ~0,595 kg PA 6/PA 6.6 1116844 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.1 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-23 Wfp 4 K-23 ~0,605 kg PA 6/PA 6.6 1116845 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.1 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-24 Wfp 4 K-24 ~0,615 kg PA 6/PA 6.6 1116846 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.1 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-25 Wfp 4 K-25 ~0,625 kg PA 6/PA 6.6 1116848 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.2 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-9 H Wfp 4 K-9 H ~0,645 kg PA 6/PA 6.6 1116849 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.2 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-10 H Wfp 4 K-10 H ~0,655 kg PA 6/PA 6.6 1116850 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.2 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-11 H Wfp 4 K-11 H ~0,665 kg PA 6/PA 6.6 1116851 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.2 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-12 H Wfp 4 K-12 H ~0,675 kg PA 6/PA 6.6 1116852 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.2 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-13 H Wfp 4 K-13 H ~0,685 kg PA 6/PA 6.6 1116853 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.2 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-14 H Wfp 4 K-14 H ~0,695 kg PA 6/PA 6.6 1116854 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.2 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-15 H Wfp 4 K-15 H ~0,705 kg PA 6/PA 6.6 1116855 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.2 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-16 H Wfp 4 K-16 H ~0,715 kg PA 6/PA 6.6 1116856 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.2 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-17 H Wfp 4 K-17 H ~0,725 kg PA 6/PA 6.6 1116857 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.2 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-18 H Wfp 4 K-18 H ~0,735 kg PA 6/PA 6.6 1116858 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.2 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-19 H Wfp 4 K-19 H ~0,745 kg PA 6/PA 6.6 1116859 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.2 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-20 H Wfp 4 K-20 H ~0,755 kg PA 6/PA 6.6 1116860 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.2 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-21 H Wfp 4 K-21 H ~0,765 kg PA 6/PA 6.6 1116861 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.2 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-22 H Wfp 4 K-22 H ~0,775 kg PA 6/PA 6.6 1116862 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.2 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-23 H Wfp 4 K 23 H ~0,785 kg PA 6/PA 6.6 1116863 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.2 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-24 H Wfp 4 K-24 H ~0,795 kg PA 6/PA 6.6 1116864 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0102, Bl.2 1 Winkelführungsplatte Wfp 4 K-25 H Wfp 4 K 25 H ~0,805 kg PA 6/PA 6.6 1116865 ./. System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 25.0103 1 Winkelführungsplatte Wfp 15a-S/192 Wfp 15a-S/192 0,570 kg Pa 6/GF 30 1117447 ./. Feste Fahrbahn mit engen Radien Stadtbahn Berlin 17.09.2013

Iog 25.0104 1 Winkelführungsplatte Wfp 15a/224 D Wfp 15a/224 D 0,700 kg 1125895 ./. Feste Fahrbahn mit engen Radien System 300-R 26.09.2013

Iog 25.0105 1 Winkelführungsplatte Wfp 15a-S/224 Wfp 15a-S/224 0,700 kg Pa6/Pa6.6 849863 ./. Feste Fahrbahn, Stadtbahn Berlin 15.09.2014

Iog 25.0106 1 Winkelführungsplatte Wfp-HE-1T  (Versuch) Wfp-HE-1T 0,210 kg PA 6-GF30/  PA 66-GF30 ./. 05.11.2024

     Iog 25 / Winkelführungsplatten aus Kunststoff (Sonderbauformen)

Iog 25.0800, Bl. 1 3 Winkelführungsplatte Wfp 3b/28 (außen) Wfp 3b/28 ( außen) 0,220 kg PA 6/PA 6.6 961 996 ./. Umrüstung Betonschwelle B70 W-60 mit Schiene 49E5/54E4 17.09.2014

Iog 25.0800, Bl. 2 3 Winkelführungsplatte Wfp 3b/22 (innen) Wfp 3b/22 ( innen) 0,205 kg PA 6/PA 6.6 961 995 ./. Umrüstung Betonschwelle B70 W-60 mit Schiene 49E5/54E4 17.09.2014

Iog .25.0999

Iog 25 / Winkelführungsplatten aus Stahl (Regelausführung)

Iog 25.1000 2 Winkelführungsplatte Wfp 14S Wfp 14S 0,830 kg S275JR 491 694 Iotkv 225 5989.04 Schienenbefestigung W 14S 687a/686a; W 14S 700 Allg. nicht mehr lieferbar, in IZ-Plan einge

Iog 25.1000 2 Winkelführungsplatte Wfp 14S Wfp 14S  fverz 0,835 kg S275JR 491 695 Iotkv 225 5989.14 Schienenbefestigung W 14S 687a/686a; W 14S 700 Allg. nicht mehr lieferbar, in IZ-Plan einge

Iog .25.1499



                          Iog 25 / Winkelführungsplatten aus Stahl (Sonderausführung)

Iog 25.1800 2 Höckersanierung, Stahlwinkel mit Justierschrauben 1.0038/S235JRG2 1157914 ./. Höckersanierung für Feste Fahrbahn 24.02.2026 neu

Iog 25 / Führungsplatten aus Kunststoff (Regelausführung)

Iog 25.4000 1 Führungsplatte (innen) Fpi 15 Fpi 15 0,160 kg PA 6/PA 6.6 673 161 Iotkv 241 5940.11 Schienenbefestigung S 15 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 25.4001 1 Führungsplatte (außen) Fpa 15 Fpa 15 0,190 kg PA 6/PA 6.6 673 160 Iotkv 240 5940.10 Schienenbefestigung S 15 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 25.4002 1 Führungsplatte (innen) Fpi 8 Fpi 8 +5,0 0,556 kg PA 6/PA 6.6 809 218 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 Allg. 15.03.2019

Iog 25.4002 1 Führungsplatte (innen) Fpi 8 Fpi 8 +2,5 0,543 kg PA 6/PA 6.6 809 219 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 Allg. 15.03.2019

Iog 25.4002 1 Führungsplatte (innen) Fpi 8 Fpi 8 0,530 kg PA 6/PA 6.6 809 220 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 Allg. 15.03.2019

Iog 25.4002 1 Führungsplatte (innen) Fpi 8 Fpi 8 -2,5 0,517 kg PA 6/PA 6.6 809 221 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 Allg. 15.03.2019

Iog 25.4002 1 Führungsplatte (innen) Fpi 8 Fpi 8 -5,0 0,504 kg PA 6/PA 6.6 809 222 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 Allg. 15.03.2019

Iog 25.4003 1 Führungsplatte (außen) Fpa 8 Fpa 8 +5,0 0,532 kg PA 6/PA 6.6 809 223 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 Allg. 15.03.2019

Iog 25.4003 1 Führungsplatte (außen) Fpa 8 Fpa 8 +2,5 0,546 kg PA 6/PA 6.6 809 224 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 Allg. 15.03.2019

Iog 25.4003 1 Führungsplatte (außen) Fpa 8 Fpa 8 0,560 kg PA 6/PA 6.6 809 225 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 Allg. 15.03.2019

Iog 25.4003 1 Führungsplatte (außen) Fpa 8 Fpa 8 -2,5 0,574 kg PA 6/PA 6.6 809 226 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 Allg. 15.03.2019

Iog 25.4003 1 Führungsplatte (außen) Fpa 8 Fpa 8 -5,0 0,588 kg PA 6/PA 6.6 809 227 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 Allg. 15.03.2019

Iog .25.4499

Stand: 01.04.2026



Zeichnungs-Nr. Ausgabe Benennung Kurzbezeichnung Gewicht Werkstoff Material-Nr. Zg-Nr. (alt) verwendbar für: Status Eingestellt in SAP

Iog 30 / Spannklemmen für W-Befestigung (Regelausführung)

Iog 30.0001 6 Spannklemme Skl 21 Skl 21 0,566 kg EN 10089-38 Si 7 777 116 Iotkv 248 V Schienenbefestigung W 21T 1000, W 21TW 1000, W 21 (B07) BE 04.04.2023

Iog 30.0001 6 Spannklemme Skl 21 Skl 21 beschichtet 0,577 kg EN 10089-38 Si 7 777 117 Iotkv 248 V Schienenbefestigung W 21T 1000, W 21TW 1000, W 21 (B07) BE 04.04.2023

Iog 30.0002 2 Spannklemme Skl 20 Skl 20 0,550 kg 38 Si 7 777 118 Iotkv 247 V Schienenbefestigung W 21T 1000, W 21TW 1000 BE 13.04.2017

Iog 30.0002 2 Spannklemme Skl 20 Skl 20 beschichtet 0,565 kg 38 Si 7 777 119 Iotkv 247 V Schienenbefestigung W 21T 1000, W 21TW 1000 BE 13.04.2017

Iog 30.0003 4 Spannklemme Skl 15 Skl 15 0,825 kg EN 10089-38 Si 7 612 210 Iotkv 236 Schienenbefestigung System 300, W 300 Allg. 31.03.2023

Iog 30.0003 4 Spannklemme Skl 15 Skl 15 beschichtet 0,845 kg EN 10089-38 Si 7 612 211 Iotkv 236 Schienenbefestigung System 300, W 300 Allg. 31.03.2023

Iog 30.0004 6 Spannklemme Skl 14 Skl 14 0,492 kg EN 10089-38 Si 7 491 554 Iotkv 224 Schienenbefestigung W 14T; W 14K; W 14S; W 14TW Allg. 04.04.2023

Iog 30.0004 6 Spannklemme Skl 14 Skl 14 beschichtet 0,503 kg EN 10089-38 Si 7 491 558 Iotkv 224 Schienenbefestigung W 14T; W 14K; W 14S; W 14TW Allg. 04.04.2023

Iog 30.0005 5 Spannklemme Skl 1 Skl 1 0,471 kg EN 10089-38 Si 7 491 545 Iotkv 183 Schienenbefestigung W Allg. 04.04.2023

Iog 30.0005 5 Spannklemme Skl 1 Skl 1 beschichtet 0,481 kg EN 10089-38 Si 7 491 546 Iotkv 183 Schienenbefestigung W Allg. 04.04.2023

Iog 30.0007 3 Spannklemme Skl SL-1 Skl SL-1 0,665 kg 38 Si 7 1110664 ./. Brückenstützpunkte BSP FF-B-1 und BSP FF-B-2 18.12.2020

Iog 30.0007 3 Spannklemme Skl SL-1 Skl SL-1 beschichtet 0,685 kg 38 Si 7 1110665 ./. Brückenstützpunkte BSP FF-B-1 und BSP FF-B-2 18.12.2020

Iog .30.0799

Iog 30 / Spannklemmen für W-Befestigung (Sonderbauformen)

Iog 30.0800 8 Spannklemme Skl B 15 Skl B 15 0,605 kg EN 10089-38 Si 7 849 717 Iotkv 238 Schienenbefestigung System 300, W 300; Bereiche mit vermindertem Durchschubwiderstand Allg. 04.04.2023

Iog 30.0800 8 Spannklemme Skl B 15 Skl B 15 beschichtet 0,600 kg EN 10089-38 Si 7 849 718 Iotkv 238 Schienenbefestigung System 300, W 300; Bereiche mit vermindertem Durchschubwiderstand Allg. 04.04.2023

Iog 30.0802 5 Spannklemme Skl 1 K Skl 1 K 0,440 kg 38 Si 7 647 297 Iotkv 237 Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 14T;W 3  bei verstärkten Isolierstößen Allg. 18.12.2020

Iog 30.0802 5 Spannklemme Skl 1 K Skl 1 K beschichtet 0,440 kg 38 Si 7 ./. Schienenbefestigung W 14K; W 14S; W 14T;W 3  bei verstärkten Isolierstößen 18.12.2020

Iog 30.0803 5 Spannklemme Skl 1/97 (Skl 1 L) Skl 1/97 0,508 kg 38 Si 7 491 547 Iotkv 183 S Schienenbefestigung W auf Betonschwelle B 70 W-60 mit Schiene 49E5/54E4 03.02.2021

Iog 30.0803 5 Spannklemme Skl 1/97 (Skl 1 L) Skl 1/97 beschichtet 0,519 kg 38 Si 7 971 954 Iotkv 183 S Schienenbefestigung W auf Betonschwelle B 70 W-60 mit Schiene 49E5/54E4 03.02.2021

Iog .30.0999

Iog 30 / Spannklemmen für KS-Befestigung (Regelausführung)

Iog 30.1000 3 Spannklemme Skl 3 Skl 3 0,520 kg EN 10089 - 38 Si 7 495 840 Iotkv 184 Schienenbefestigung KS Allg. 16.09.2014

Iog 30.1000 3 Spannklemme Skl 3 Skl 3 beschichtet 0,532 kg EN 10089 - 38 Si 7 495 841 Iorkv 184 Schienenbefestigung KS Allg. 16.09.2014

Iog 30.1003 8 Spannklemme Skl 12 Skl 12 0,520 kg EN 10089 - 38 Si 7 491 552 Iotkv 53 Schienenbefestigung KS Allg. 28.02.2023

Iog 30.1003 8 Spannklemme Skl 12 Skl 12 beschichtet 0,532 kg EN 10089 - 38 Si 7 491 555 Iotkv 53 Schienenbefestigung KS Allg. 28.02.2023

Iog 30.1004 3 Spannklemme Skl 24 Skl 24 0,600 kg 38 Si 7 966 730 ./. KS-Oberbau BE 27.07.2017

Iog 30.1004 3 Spannklemme Skl 24 Skl 24 beschichtet 0,611 kg 38 Si 7 985 607 ./. KS-Oberbau BE 27.07.2017

Iog 30.1005 2 Spannklemme Skl B24 SKl B24 0,600 kg 38 Si7 1159939 ./. Verringerter Durchschubwiderstand < 7 kn 10.11.2015

Iog 30.1005 2 Spannklemme Skl B24 Skl B24 beschichtet 0,611 kg 38 Si 7 1159940 ./. Verringerter Durchschubwiderstand < 7 kn 10.11.2015

Iog 30.1006 1 Spannklemme Skl 24 SA Skl 24 SA 0,600 kg 38 Si 7 1172464 ./. Schienenauszug 10.11.2015

Iog 30.1006 1 Spannklemme Skl 24 SA Skl 24 Sa beschichtert 0,611 kg 38 Si 7 1172465 ./. Schienenauszug 10.11.2015



Iog 30.1799

Iog 30 / Spannklemmen für KS-Befestigung (Sonderbauformen)

Iog 30.1800 3 Spannklemme Skl 19 Skl 19 0,353 kg EN 10089 - 38 Si 7 777 120 Iotkv 246 Schienenbefestigung KS; Engstellenbereiche in Weichen BE 01.03.2023

Iog 30.1802 3 Spannklemme Skl B 12 Skl B 12 0,520 kg EN 10089 - 38 Si 7 491 559 Iotkv 226 Schienenbefestigung mit reduziertem Durchschubwiderstand Allg. 01.03.2023

Iog 30.1802 3 Spannklemme Skl B 12 Skl B 12 beschichtet 0,532 kg EN 10089 - 38 Si 7 792 120 Iotkv 226 Schienenbefestigung mit reduziertem Durchschubwiderstand Allg. 01.03.2023

Iog 30.1803 3 Spannklemme Skl U 12 Skl U 12 0,520 kg EN 10089 - 38 Si 7 657 473 Iotkv 239 Schienenauszüge, Schienenbefestigung mit reduziertem Durchschubwiderstand 01.03.2023

Iog 30.1999

Iog 30.3001 2 Spannklemme   Skl 15IF 0,780 kg 38 Si 7 ./. Systemm 300W EH/DH Verschraubung 14.11.2023

Iog 30.3002 1 Spannklemme Skl HG 1  (Versuch) Skl HG 1 ~0,520 kg EN 10089-38 Si 7 ./: 05.11.2024

Iog 30.3002 1 Spannklemme Skl HG 1  (Versuch) Skl HG 1 besch. ~0,530 kg EN 10089-38 Si 7 ./. 05.11.2024

Iog 30 / Klemmplatten (Regelausführung)

Iog 30.4000 1 Klemmplatte Kpo 6 Kpo 6 0,648 kg S235JR 491 457 Iotkp 218a Schienenbefestigung K mit Schienen S 49 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 30.4000 1 Klemmplatte Kpo 6 Kpo 6 fverz 0,660 kg S235JR 640 249 Iotkp 218a Schienenbefestigung K mit Schienen S 49 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 30.4001 1 Klemmplatte Kpo 9 Kpo 9 0,649 kg S235JR 491 458 Iotkp 391 Schienenbefestigung K mit Schienen S 54 und UIC 60 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 30.4001 1 Klemmplatte Kpo 9 Kpo 9 fverz 0,661 kg S235JR 491 459 Iotkp 391 Schienenbefestigung K mit Schienen S 54 und UIC 60 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 30.4499

Iog 30 / Klemmplatten (Sonderbauformen)

Iog 60.30.4500 1 Klemmplatte Kpo FS-60 Kpo FS-60 0,512 kg S235JRG1 789 021 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Y-Stahlschwellen Allg. 08.01.2008

Iog 54.30.4500 1 Klemmplatte Kpo FS-54 Kpo FS-54 0,489 kg S235JRG1 794 766 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Y-Stahlschwellen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 49.30.4500 1 Klemmplatte Kpo FS-49 Kpo FS-49 0,500 kg S235JRG1 794 767 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Y-Stahlschwellen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.30.4501 2 Klemmplatte Kpo B 7 Kpo B 7 0,511 kg S235JR 643 076 Iotkp 385 U Schienenbefestigung K mit Schiene 60E2, Schienen längsbeweglich gelagert Allg. 21.01.2013

Iog 60.30.4501 2 Klemmplatte Kpo B 7 Kpo B 7 fverz 0,521 kg S235JR 1115070 ./. Schienenbefestigung K mit Schiene 60E2, Schienen längsbeweglich gelagert 21.01.2013

Iog 54.30.4501 2 Klemmplatte Kpo B 8 Kpo B 8 0,504 kg S235JR 643 077 Iotkp 385 U Schienenbefestigung K mit Schiene 54E4, Schienen längsbeweglich gelagert Allg. 21.01.2013

Iog 54.30.4501 2 Klemmplatte Kpo B 8 Kpo B 8 fverz 0,0514 kg S235JR 1115067 ./. Schienenbefestigung K mit Schiene 54E4, Schienen längsbeweglich gelagert Allg. 21.01.2013

Iog 49.30.4501 3 Klemmplatte Kpo B 9 Kpo B 9 0.515 Kg S235JR 491 477 Iotkp 385 U Schienenbefestigung K mit Schiene 49E5, Schienen längsbeweglich gelagert Allg. 06.06.2014

Iog 49.30.4501 3 Klemmplatte Kpo B 9 Kpo B 9 fverz 0,525 kg S235JR 1115063 ./. Schienenbefestigung K mit Schiene 49E5, Schienen längsbeweglich gelagert Allg. 06.06.2014

Iog 60.30.4502 1 Klemmplatte Kpo B 7 - 900 Kpo B 7 - 900 0,500 kg S235JR 855 403 Iotkp 385 U Schienenbefestigung K mit Schiene UIC 60, Schiene längsbeweglich gelagert Allg. 19.02.2007

Iog 30.4503 1 Klemmplatte Kpo B 7 Vo Kpo B 7 Vo 0,500 kg S235JR 955 502 ./. Längsbewegliche Befestigung für Vollschienen E2 Vo Allg. 24.02.2009

Iog 30.4999

Iog 30 /  Spannklemmen Alternativ



Iog 54.30.6000 2 Blattfeder Bf 4  Bf 4 0,265 kg Federstahl DIN 10089 958 002 Iotkv 221 Schienenbefestigung für kombinierte Förderanlagen 20.01.2021

Iog 54.30.6000 2 Blattfeder Bf 4, beschichtet Bf 4 0,275 kg Federstahl DIN 10089 491 576 Iotkv 221 Schienenbefestigung für kombinierte Förderanlagen 20.01.2021

Iog 30 / Federringe, Federscheiben

Iog 30.7000 3 Federring Fe 6 Fe 6 0,090 kg 38-Si 7 491 534 Iotkv 3a Haken- und Schwellenschrauben Allg. 09.04.2009

Iog 30.7000 3 Federring Fe 6 Fe 6 beschichtet 0,095 kg 38-Si 7 491 535 Iotkv 3a Haken- und Schwellenschrauben Allg. 09.04.2009

Iog 30.7002 1 Federring Fe 31 Fe 31 0,017 kg 50 CrV 4 808 008 ./. Schienenbefestigung System ECF Allg. 08.01.2008

Iog 30.7003 1 Federscheibe Fes 1 Fes 1 TPU LPR 5850 823 006 ./. Schwellenschrauben ZiE 08.01.2008

Iog 30.7004 1 Schraubenfeder Fe 28 Fe 28 0,220 kg Federdraht DIN EN 10270-2 660 898 Iotkv 235 Schienenbefestigung System 336 01.10.2014

Iog 30.7999

Stand: 01.04.2026

                                                           Iog 30 /Blattfedern



Zeichnungs-Nr. Ausgabe Benennung Kurzbezeichnung Gewicht Werkstoff Material-Nr. Zg-Nr. (alt) Material-Nr. (alt) verwendbar für: Status Eingestellt in SAP

Iog 35 / Zwischenlagen W-Befestigung; elastisch

Iog 60.35.0001-1 9 Zwischenlage Zw 1000 - I  [Vossloh]] Zw 1000 0,250 kg EPDM, TVZ 5109-H 777 113 Iotkh 448 V ./. Schienenbefestigung W 21T 1000,W 21TW 1000, W 21 B07 Allg. 27.09.2021

Iog 60.35.0001-3 2 Zwischenlage Zw 1000 - I  [Semperit]] Zw 1000 0,300 kg A 2536 777 113 ./. Schotteroberbau W 21 13.09.2023

Iog 60.35.0001-4 2 Zwischenlage Zw 1000 [Getzner] Zw 1000 0,210 kg Sylodyn HS 777 113 Iotkh 448 V Schienenbefestigung W 21T 1000,W 21TW 1000, W 21 B07 05.06.2024

Iog 60.35.0001-6 3 Zwischenlage Zw 1000 [Calenberg] ZW 1000 0,250 kg EPDM 777113 ./. Schienenbefestigung W 21T 1000,W 21TW 1000, W 21 B07 26.04.2023

Iog 60.35.0002-1 5 Zwischenlage Zw 900 - I [Vossloh] Zw 900b 0,225 kg EPDM, TVZ 5109-H 807 463 Iotkh 426 ./. Schienenbefestigung W 14K 900 Allg. 07.12.2017

Iog 60.35.0002-1 5 Zwischenlage Zw 900 - I [Vossloh] Zw 900a 0,220 kg EPDM, TVZ 5109-H 608 900 Iotkh 408 9117.61 Schienenbefestigung W 14K 900 Allg. 07.12.2017

Iog 60.35.0002-2 3 Zwischenlage Zw 900 - II [Wirthwein] Zw 900 0,221 kg TPU B85 A 15 499 391 Iotkh 393 9117.60 Schienenbefestigung W 14K 900 Allg. 12.08.2016

Iog 60.35.0002-3 5 Zwischenlage Zw 900 - a [Semperit] Zw 900 a 0,289 kg A 2536 608 900 Iotkh 393 9117.60 Schienenbefestigung W 14K 900 BE 13.09.2023

Iog 60.35.0002-3 5 Zwischenlage Zw 900 - b [Semperit] Zw 900 b 0,289 kg A 2536 807463 Schienenbefestigung W 14K 900 BE 13.09.2023

Iog 60.35.0002-4 2 Zwischenlage Zw 900 [Getzner] Zw 900b 0,190 kg Sylodyn HS 807463 Iotkh 393,408,426 Schienenbefestigung W 14K 900 05.06.2024

Iog 60.35.0002-4 2 Zwischenlage Zw 900 [Getzner] Zw 900a 0,190 kg Sylodyn HS 608900 Iotkh 393,408,426 Schienenbefestigung W 14K 900 05.06.2024

Iog 60.35.0002-4 2 Zwischenlage Zw 900 [Getzner] Zw 900 0,215 kg Sylodyn HS 499391 Iotkh 393,408,426 Schienenbefestigung W 14K 900 05.06.2024

Iog 60.35.0002-6 2 Zwischenlage Zw 900a [Calenberg] Zw 900a 0,220 kg EPDM 608900 ./. Schienenbefestigung W14K 900 26.04.2023

Iog 60.35.0002-6 2 Zwischenlage Zw 900b [Calenberg] Zw 900b 0,225 kg EPDM 807463 ./. Schienenbefestigung W14K 900 26.04.2023

1og 60.35.0002-7 1 Zwischenlage Zw 0900 [Minnesota Rubber] Zw 900a 0,200 kg EPDM L14 390/82 1376011 ./. Schienenbefestigung W14K 900 23.09.2020

Iog 60.35.0002-7 1 Zwischenlage Zw 0900 [Minnesota Rubber] Zw 900 b 0,205 kg EPDM L14 390/83 1376562 ./. Schienenbefestigung W14K 900 23.09.2020

Iog 60.35.0003-1 5 Zwischenlage Zw 700 - I [Vossloh] Zw 700a 0,150 kg EPDM, TVZ 5109-H 609422 Iotkh 409 9114.57 Schienenbefestigung W 14K 700, W 14S 700 Allg. 07.12.2017

Iog 60.35.0003-1 5 Zwischenlage Zw 700 - I [Vossloh]] Zw 700b 0,152 kg EPDM, TVZ 5109-H 807464 Iotkh 427 9114.68 Schienenbefestigung W 14K 700, W 14S 700 Allg. 07.12.2017

Iog 60.35.0003-2 2 Zwischenlage Zw 700 - II [Wirthwein] Zw 700 0,163 kg TPU B85 A 15 499 381 Iotkh 378 9114.58 Schienenbefestigung W 14K 700, W 14S 700 Allg. 08.09.2008

Iog 60.35.0003-3 5 Zwischenlage Zw 700 - a [Semperit] Zw 700 a 0,210 kg A 2536 609 422 Iotkh 378 9114.58 Schienenbefestigung W 14K 700, W 14S 700 BE 13.09.2023

Iog 60.35.0003-3 5 Zwischenlage Zw 700 - b [Semperit] Zw 700 b A 2536 807464 Iotkh 378 Schienenbefestigung W 14K 700, W 14S 700 13.09.2023

Iog 60.35.0003-4 2 Zwischenlage Zw 700 [Getzner] Zw 700b 0,140 kg Sylodyn HS 807464 Iotkh 378,409,427 Schienenbefestigung W 14K 700, W 14S 700 05.06.2024

Iog 60.35.0003-4 2 Zwischenlage Zw 700 [Getzner] Zw 700a 0,140 kg Sylodyn HS 609422 Iotkh 378,409,427 Schienenbefestigung W 14K 700, W 14S 700 05.06.2024

Iog 60.35.0003-4 2 Zwischenlage Zw 700 [Getzner] Zw 700 0,160 kg Sylodyn HS 499381 Iotkh 378,409,427 Schienenbefestigung W 14K 700, W 14S 700 05.06.2024

Iog 60.35.0003-6 3 Zwischenlage Zw 700a [Calenberg] Zw 700a 0,150 kg EPDM 609 422 ./. Schienenbefestigung W 14K/S 700 13.09.2023

Iog 60.35.0003-6 3 Zwischenlage Zw 700b [Calenberg] Zw 700b 0,152 kg EPDM 807 464 ./. Schienenbefestigung W 14K/S 700 13.09.2023

Iog 54.35.0010 1 Zwischenlage Zw BSP-FF-1-9-54 Zw BSP FF-1-9-54 0,813 kg EPDM + S355JR 1347751 ./. 07.08.2020

Iog 60.35.0010 3 Zwischenlage mit Gleiteinlage Zw BSP FF-B-1-9 Zw BSP FF-B-1-9 0,980 kg EPDM + S355JR 1111109 ./. Brückenstützpunkt BSP 16.12.2015

Iog 54.35.0011 1 Zwischenlage mit Gleiteinlage Zw Bsp-FF-B-1-11-54 Zw BSP FF-B-1-11-54 1,431 kg EPDM + S355JR 1347713 ./. Brückenstützpunkt BSP 05.08.2020

Iog 60.35.0011 1 Zwischenlage mit Gleiteinlage Zw BSP FF-B-1-11 Zw BSP FF-B-1-11 1,507 kg EPDM, TVZ 5109-H 1111108 ./. Brückenstützpunkt BSP BSP FF-B-1; und 2 11.12.2015

Iog 54.35.0012 1 elast. Zwischenplatte Zwe-Rp 16g für Schienenbef. Iog 54.04.5022 Zwe-Rp 16g 0,555 kg Elastomer 1469335 ./. Oberbau auf Brücken Iog 54.04.5022 02.07.2ß24

Iog ##.35.0299

Iog 35 / Zwischenlagen W-Befestigung; halbelastisch

Iog 60.35.0300-1 2 Zwischenlage Zw 787a [Saargummi] Zw 787a 0,202 kg EPDM, TVZ 5109-H 806 179 Iotkh 409, Iotkh 427 ./. Schienenbefestigung W 14K 787a, cstat = 200 kN, Loch BE in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.35.0301-1 1 Zwischenlage Zw 788a [Saargummi] Zw 788a 0,200 kg EPDM, TVZ 5109-H 831 422 ./. Schienenbefestigung W 14K 788a, cstat = 100 kN, Loch 18.10.2006

Iog 60.35.0302-1 1 Zwischenlage Zw 789a [Saargummi] Zw 789a 0,190 kg EPDM, TVZ 5109-H 831 423 ./. Schienenbefestigung W 14K 789a, cstat = 200 kN, mit Aufkantung 18.10.2006

Iog 60.35.0303-1 1 Zwischenlage Zw 790a [Saargummi] Zw 790a 0,210 kg EPDM, TVZ 5109-H 831 424 ./. Schienenbefestigung W 14K 790a, cstat = 120 kN, mit Aufkantung 18.10.2006

Iog ##.35.0599

Iog 35 / Zwischenlagen W-Befestigung; starr

Iog 60.35.0600 1 Zwischenlage Zw 600 /220 Zw 600 /220 0,215 kg EVA 777 158 Iotkh 450 V ./. Schienenbefestigung W 14T 600 BE in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.35.0601 3 Zwischenlage Zw 687a Zw 687a 0,161 kg EVA 499 348 Iotkh 359a 9111.42 Schienenbefestigung W 14K 687a; W 14S 687a Allg. 26.06.2017

Iog 54.35.0601 3 Zwischenlage Zw 686a Zw 686a 0,134 kg EVA 499 347 Iotkh 358a 9111.41 Schienenbefestigung W 14K 686a; W 14S 686a Allg. 27.06.2017

Iog 60.35.0602 3 Zwischenlage Zw 692-2 Zw 692-2 0,065 kg EVA 792 131 Iotkh 367 9112.12 Schienenbefestigung System 300-1-60, W 300-60 Allg. 12.03.2021

Iog 60.35.0602 3 Zwischenlage Zw 692-3 Zw 692-3 0,091 kg EVA 792 132 Iotkh 367 9112.13 Schienenbefestigung System 300-1-60, W 300-60 Allg. 12.03.2021

Iog 60.35.0602 3 Zwischenlage Zw 692-4 Zw 692-4 0,118 kg EVA 792 133 Iotkh 367 9112.14 Schienenbefestigung System 300-1-60, W 300-60 Allg. 12.03.2021

Iog 60.35.0602 3 Zwischenlage Zw 692-5 Zw 692-5 0,144 kg EVA 792 135 Iotkh 367 9112.15 Schienenbefestigung System 300-1-60, W 300-60 Allg. 12.03.2021

Iog 60.35.0602 3 Zwischenlage Zw 692-6 Zw 692-6 0,171 kg EVA 792 136 Iotkh 367 9112.16 Schienenbefestigung System 300-1-60, W 300-60 Allg. 12.03.2021



Iog 60.35.0602 3 Zwischenlage Zw 692-7 Zw 692-7 0,197 kg EVA 792 139 Iotkh 367 9112.17 Schienenbefestigung System 300-1-60, W 300-60 Allg. 12.03.2021

Iog 60.35.0602 3 Zwischenlage Zw 692-8 Zw 692-8 0,224 kg EVA 792 140 Iotkh 367 9112.18 Schienenbefestigung System 300-1-60, W 300-60 Allg. 12.03.2021

Iog 60.35.0602 3 Zwischenlage Zw 692-9 Zw 692-9 0,250 kg EVA 792 141 Iotkh 367 9112.19 Schienenbefestigung System 300-1-60, W 300-60 Allg. 12.03.2021

Iog 60.35.0602 3 Zwischenlage Zw 692-10 Zw 692-10 0,277 kg EVA 792 142 Iotkh 367 9112.20 Schienenbefestigung System 300-1-60, W 300-60 Allg. 12.03.2021

Iog 60.35.0602 3 Zwischenlage Zw 692-11 Zw 692-11 0,303 kg EVA 792 143 Iotkh 367 9112.21 Schienenbefestigung System 300-1-60, W 300-60 Allg. 12.03.2021

Iog 60.35.0602 3 Zwischenlage Zw 692-12 Zw 692-12 0,330 kg EVA 655 593 Iotkh 367 9112.22 Schienenbefestigung System 300-1-60, W 300-60 Allg. 12.03.2021

Iog 54.35.0602 2 Zwischenlage Zw 607-2 Zw 607-2 0,054 kg EVA 792 144 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1-54 Allg. 26.06.2017

Iog 54.35.0602 2 Zwischenlage Zw 607-3 Zw 607-3 0,076 kg EVA 792 150 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1-54 Allg. 26.06.2017

Iog 54.35.0602 2 Zwischenlage Zw 607-4 Zw 607-4 0,098 kg EVA 792 151 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1-54 Allg. 26.06.2017

Iog 54.35.0602 2 Zwischenlage Zw 607-5 Zw 607-5 0,120 kg EVA 792 152 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1-54 Allg. 26.06.2017

Iog 54.35.0602 2 Zwischenlage Zw 607-6, Zw 607-6 0,142 kg EVA 792 154 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1-54 Allg. 26.06.2017

Iog 54.35.0602 2 Zwischenlage Zw 607-7 Zw 607-7 0,164 kg EVA 792 156 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1-54 Allg. 26.06.2017

Iog 54.35.0602 2 Zwischenlage Zw 607-8 Zw 607-8 0,186 kg EVA 792 157 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1-54 Allg. 26.06.2017

Iog 54.35.0602 2 Zwischenlage Zw 607-9 Zw 607-9 0,208 kg EVA 792 158 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1-54 Allg. 26.06.2017

Iog 54.35.0602 2 Zwischenlage Zw 607-10 Zw 607-10 0,230 kg EVA 792 159 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1-54 Allg. 26.06.2017

Iog 54.35.0602 2 Zwischenlage Zw 607-11 Zw 607-11 0,252 kg EVA 792 160 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1-54 Allg. 26.06.2017

Iog 54.35.0602 2 Zwischenlage Zw 607-12 Zw 607-12 0,274 kg EVA 792 161 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1-54 Allg. 26.06.2017

Iog 60.35.0603 3 Zwischenlage Zw 608-2 Zw 608-2 ??? Pa 6/Pa6.6 792 164 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1R(UIC 60) R< 800m BE 26.06.2017

Iog 60.35.0603 3 Zwischenlage Zw 608-3 Zw 608-3 ??? Pa 6/Pa6.6 792 165 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1R(UIC 60) R< 800m BE 26.06.2017

Iog 60.35.0603 3 Zwischenlage Zw 608-4 Zw 608-4 ??? Pa 6/Pa6.6 792 167 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1R(UIC 60) R< 800m BE 26.06.2017

Iog 60.35.0603 3 Zwischenlage Zw 608-5 Zw 608-5 ??? Pa 6/Pa6.6 792 168 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1R(UIC 60) R< 800m BE 26.06.2017

Iog 60.35.0603 3 Zwischenlage Zw 608-6 (Regelausführung) Zw 608-6 0,220 kg Pa 6/Pa6.6 792 169 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1R(UIC 60) R< 800m BE 26.06.2017

Iog 60.35.0603 3 Zwischenlage-Vormontagelippen einseitig Zw 608-6 Pa 6/Pa6.6 1115 094 ./. Schienenbefestigung System 300-1R(UIC 60) R< 800m BE 26.06.2017

Iog 60.35.0603 3 Zwischenlage Zw 608-7 Zw 608-7 ??? Pa 6/Pa6.6 792 170 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1R(UIC 60) R< 800m BE 26.06.2017

Iog 60.35.0603 3 Zwischenlage Zw 608-8 Zw 608-8 ??? Pa 6/Pa6.6 792 171 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1R(UIC 60) R< 800m BE 26.06.2017

Iog 60.35.0603 3 Zwischenlage Zw 608-9 Zw 608-9 ??? Pa 6/Pa6.6 792 172 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1R(UIC 60) R< 800m BE 26.06.2017

Iog 60.35.0603 3 Zwischenlage Zw 608-10 Zw 608-10 ??? Pa 6/Pa6.6 792 173 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1R(UIC 60) R< 800m BE 26.06.2017

Iog 60.35.0603 3 Zwischenlage Zw 608-11 Zw 608-11 ??? Pa 6/Pa6.6 792 174 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1R(UIC 60) R< 800m BE 26.06.2017

Iog 60.35.0603 3 Zwischenlage Zw 608-12 Zw 608-12 ??? Pa 6/Pa6.6 792 175 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1R(UIC 60) R< 800m BE 26.06.2017

Iog 54.35.0603 2 Zwischenlage Zw 609-2 Zw 609-2 0,065 kg Pa 6/Pa6.6 792 178 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1R-54 BE 26.06.2017

Iog 54.35.0603 2 Zwischenlage Zw 609-3 Zw 609-3 0,091 kg Pa 6/Pa6.6 792 179 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1R-54 BE 26.06.2017

Iog 54.35.0603 2 Zwischenlage Zw 609-4 Zw 609-4 0,118 kg Pa 6/Pa6.6 792 180 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1R-54 BE 26.06.2017

Iog 54.35.0603 2 Zwischenlage Zw 609-5 Zw 609-5 0,144 kg Pa 6/Pa6.6 792 181 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1R-54 BE 26.06.2017

Iog 54.35.0603 2 Zwischenlage Zw 609-6 Zw 609-6 0,171 kg Pa 6/Pa6.6 792 182 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1R-54 BE 26.06.2017

Iog 54.35.0603 2 Zwischenlage Zw 609-7 Zw 609-7 0,197 kg Pa 6/Pa6.6 792 183 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1R-54 BE 26.06.2017

Iog 54.35.0603 2 Zwischenlage Zw 609-8 Zw 609-8 0,224 kg Pa 6/Pa6.6 792 184 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1R-54 BE 26.06.2017

Iog 54.35.0603 2 Zwischenlage Zw 609-9 Zw 609-9 0,250 kg Pa 6/Pa6.6 792 185 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1R-54 BE 26.06.2017

Iog 54.35.0603 2 Zwischenlage Zw 609-10 Zw 609-10 0,277 kg Pa 6/Pa6.6 792 186 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1R-54 BE 26.06.2017

Iog 54.35.0603 2 Zwischenlage Zw 609-11 Zw 609-11 0,303 kg Pa 6/Pa6.6 792 187 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1R-54 BE 26.06.2017

Iog 54.35.0603 2 Zwischenlage Zw 609-12 Zw 609-12 0,330 kg Pa 6/Pa6.6 792 188 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1R-54 BE 26.06.2017

Iog 60.35.0606 1 Zwischenlage Zw 692 a Zw 692 a 0,171 kg EVA mit 7% VA 902 719 Schienenbefestigung System BWG-60 Allg. 30.06.2010

Iog 54.35.0606 1 Zwischenlage Zw 692 b Zw 692 b 0,142 kg EVA mit 7% VA 902 720 Schienenbefestigung System BWG-54 Allg. 30.06.2010

Iog ##.35.0899

Iog 35 / Zwischenplatten W-Befestigung

Iog 60.35.0900-1 6 Zwischenplatte Zwp 104/150 NT [Vossloh] Zwp 104/150 NT 0,365 kg EPDM, TVZ 5109-H 792 189 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1-60, 300-R-60, W 300-60 Allg. 07.02.2025

Iog 60.35.0900-4 5 Elastische Zwischenplatte Zwp 104 NT 150 Zwp 104/150 NT-22,5 N 0,390 kg Sylodyn 1379007 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1-60, 300-R-60, W 300-60 Allg. 09.12.2020

Iog 60.35.0900-4 5 Elastische Zwischenplatte Zwp 104 NT 150 Zwp 104/150 NT-22,5 HS 0,325 kg Sylodyn HS 982414 Schienenbefestigung System 300-1-60, 300-R-60, W 300-60 Allg. 09.12.2020

Iog 60.35.0900-4 5 Elastische Zwischenplatte Zwp 104 NT 150 Zwp 104/150 NT-27 N Sylodyn Schienenbefestigung System 300-1-60, 300-R-60, W 300-60 09.12.2020

Iog 60.35.0900-4 5 Elastische Zwischenplatte Zwp 104 NT 150 Zwp 104/150 NT-27 HS Sylodyn HS Schienenbefestigung System 300-1-60, 300-R-60, W 300-60 09.12.2020

Iog 60.35.0900-4 5 Elastische Zwischenplatte Zwp 104 NT 150 Zwp 104/150 NT-40 N Sylodyn Schienenbefestigung System 300-1-60, 300-R-60, W 300-60 09.12.2020

Iog 60.35.0900-4 5 Elastische Zwischenplatte Zwp 104 NT 150 Zwp 104/150 NT-40 HS Sylodyn HS Schienenbefestigung System 300-1-60, 300-R-60, W 300-60 09.12.2020

Iog 60.35.0900-4 5 Elastische Zwischenplatte Zwp 104 NT 150 Zwp 104/150 NT-60 N Sylodyn Schienenbefestigung System 300-1-60, 300-R-60, W 300-60 09.12.2020

Iog 60.35.0900-4 5 Elastische Zwischenplatte Zwp 104 NT 150 Zwp 104/150 NT-60 HS Sylodyn HS Schienenbefestigung System 300-1-60, 300-R-60, W 300-60 09.12.2020

Iog 60.35.0900-4 Bl.2 1 Zwischenplatte Zwp 104/150 NT [Getzner] Zwp 104/150 NT 0,325 kg Sylodyn HS 982 414 ./. Zg. Blatt 2 Ungültig - ersetzt d. Iog 60.35.0900-4 Blatt 1 Zg. Ungültig - ersetzt d. Iog   

Iog 54.35.0900-1 Bl.1 5 Zwischenplatte Zwp 104/125 NT [Vossloh] Zwp 104/125 NT 0,329 kg EPDM, TVZ 5109-H 792 190 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1-54, 300-R-54 Allg. 25.02.2013

Iog 54.35.0900-1 Bl.2 1 Elastische Zwischenplatte Zwp 104/125 NT-AT-30 Zwp 104/125 NT-AT-30 EPDM, TVZ 5109-H 1116369 ./. Schienenbefestigung System 300-R-54 Allg. 25.02.2013

Iog 54.35.0900-4 4 Elastische Zwischenplatte Zwp 104 NT 125 Zwp 104 NT 125 - 22,5 N 0,350 kg Sylodyn 1246513 ./. ./. Schienenbefestigung System 300-1-54, 300-R-54 Allg. 09.12.2020



Iog 54.35.0900-4 4 Elastische Zwischenplatte Zwp 104 NT 125 Zwp 104 NT 125 - 22,5 HS Sylodyn HS Schienenbefestigung System 300-1-54, 300-R-54 09.12.2020

Iog 60.35.0900-6 2 Zwischenplatte Zwp 104/150 NT [Calenberg] Zwp 104-150 NT 0,365 kg EPDM 1293172 ./. Schienenbefestigung 300-1; 300-R; W300 30.07.2020

Iog 60.35.0910 1 Zwischenplatte Zwp BSP FF-B-1 BSP FF-B-1 1,090 kg Sylodyn HS Brückenstützpunkt BSP-FF-B-1 11.12.2015

Iog 60.35.0911 1 Zwischenplatte Zwp BSP FF-B-2 BSP FF-B-2 0,973 kg Sylodyn HS 1111104 ./. Brückenstützpunkt BSP-FF-B-2 11.12.2015

Iog ##.35.0599

Iog 35 / Zwischenlagen KS-Befestigung; elastisch

Iog 60.35.1000-1 2 Zwischenlage Zw 900-R - I [Saargummi] Zw 900-R 0,250 kg EPDM, TVZ 5109-H 601 878 Iotkh 412 Schienenbefestigung KS bzw. K Allg. 04.07.2022

Iog 60.35.1001-1 1 Zwischenlage Zw 900-R - 148-60 (Vossloh) Zw 900 148-60 0,240 kg cellentic( EPDM ) 1507848 ./. Schienenbefestigung KS bzw. K 24.04.2024

Iog ##.35.0599

Iog 35 / Zwischenlagen KS-Befestigung; starr

Iog 54.35.1600 2 Zwischenlage Zw 686 Zw 686 0,132 kg EVA 499 345 Iotkh 358 9111.31 Schienenbefestigung K bzw. KS Allg. 26.06.2017

Iog 60.35.1600 1 Zwischenlage Zw 687 Zw 687 0,159 kg EVA 499 346 Iotkh 359 9111.32 Schienenbefestigung K bzw. KS Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.35.1601 3 Zwischenlage Zw 664-3 (bisher Zw 664b) Zw 664-3 0,072 kg EVA 499 337 Iotkh 234c 9111.03 // 9106.43 Schienenbefestigung K bzw. KS (Instandsetzung) Allg. 26.06.2017

Iog 54.35.1601 3 Zwischenlage Zw 664-4 (bisher Zw 664c) Zw 664-4 0,093 kg EVA 499 338 Iotkh 234c 9111.0   // 9106.44 Schienenbefestigung K bzw. KS (Instandsetzung) Allg. 26.06.2017

Iog 54.35.1601 3 Zwischenlage Zw 664-5 (bisher Zw 664d) Zw 664-5 0,114 kg EVA 789 083 Iotkh 234c 9111.0   // 9106.45 Schienenbefestigung K bzw. KS (Instandsetzung) Allg. 26.06.2017

Iog 54.35.1601 3 Zwischenlage Zw 664-6 (bisher Zw 664a) Zw 664-6 0,135 kg EVA 499 344 Iotkh 234c 9111.02 + 9106.41 Schienenbefestigung K bzw. KS (Instandsetzung) Allg. 26.06.2017

Iog 54.35.1601 3 Zwischenlage Zw 664-7 (bisher Zw 664e) Zw 664-7 0,156 kg EVA 789 084 Iotkh 234c 9111.0   // 9106.47 Schienenbefestigung K bzw. KS (Instandsetzung) Allg. 26.06.2017

Iog 54.35.1601 3 Zwischenlage Zw 664-8 (bisher Zw 664f) Zw 664-8 0,177 kg EVA 789 085 Iotkh 234c 9111.07 // 9106.48 Schienenbefestigung K bzw. KS (Instandsetzung) Allg. 26.06.2017

Iog 60.35.1601 3 Zwischenlage Zw 661-3 (bisher Zw 661b) Zw 661-3 0,100 kg EVA 789 086 Iotkh 234c 9111.07 // 9106.13 Schienenbefestigung K bzw. KS (Instandsetzung) Allg. 26.06.2017

Iog 60.35.1601 3 Zwischenlage Zw 661-4 (bisher Zw 661c) Zw 661-4 0,112 kg EVA 789 087 Iotkh 234c 9111.07 // 9106.14 Schienenbefestigung K bzw. KS (Instandsetzung) Allg. 26.06.2017

Iog 60.35.1601 3 Zwischenlage Zw 661-5 (bisher Zw 661d) Zw 661-5 0,137 kg EVA 789 088 Iotkh 234c 9111.07 // 9106.15 Schienenbefestigung K bzw. KS (Instandsetzung) Allg. 26.06.2017

Iog 60.35.1601 3 Zwischenlage Zw 661-6 (bisher Zw 661a) Zw 661-6 0,163 kg EVA 499 343 Iotkh 234c 9111.01 + 9106.11 Schienenbefestigung K bzw. KS (Instandsetzung) Allg. 26.06.2017

Iog 60.35.1601 3 Zwischenlage Zw 661-7 (bisher Zw 661e) Zw 661-7 0,188 kg EVA 789 090 Iotkh 234c 9111.07 // 9106.17 Schienenbefestigung K bzw. KS (Instandsetzung) Allg. 26.06.2017

Iog 60.35.1601 3 Zwischenlage Zw 661-8 (bisher Zw 661f) Zw 661-8 0,213 kg EVA 789 092 Iotkh 234c 9111.07 // 9106.18 Schienenbefestigung K bzw. KS (Instandsetzung) Allg. 26.06.2017

Iog 60.35.1602 1 Zwischenlage Zw 690 Zw 690 0,126 kg EVA 499 351 Iotkh 35 9112.03 Schienenbefestigung KS 15 bzw. K Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.35.1602 1 Zwischenlage Zw 691 Zw 691 0,105 kg EVA 499 352 Iotkh 35 9112.04 Schienenbefestigung KS 8 bzw. K Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.35.1603 1 Zwischenlage Zw 697a Zw 697a EVA 499 380 Iotkh 388 9114.56 Schienenbefestigung KS 15 für isolierte Gleise Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.35.1603 1 Zwischenlage Zw 697 Zw 697 EVA 499 379 Iotkh 388 9114.55 Schienenbefestigung KS 8 für isolierte Gleise Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.35.1604 1 Zwischenlage Zw 610 (keilförmig) Zw 610 0,084 kg EVA 804 377 ./. ./. Schienenbefestigung K bzw. KS, Spurregulierung Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.35.1605 2 Zwischenlage Zw 65-1 Zw 65-1 0,224 kg EVA 991 709 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 54.35.1605 2 Zwischenlage Zw 65-1a Zw 65-1a 0,186 kg EVA 991 699 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog ##.35.1899

Iog 35 / Zwischenplatten KS-Befestigung

Iog 60.35.1900-1, Bl.1 3 Zwischenplatte Zwp 194a/150 [Saargummi] Zwp 194a/150 0,570 kg EPDM, TVZ 5109-H 804 378 ./. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250 m Allg. 25.10.2021

Iog 60.35.1900-1, Bl.1 3 Zwischenplatte Zwp 194b/150 [Saargummi] Zwp 194b/150 0,535 kg EPDM, TVZ 5109-H 804 379 ./. ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250 m Allg. 25.10.2021

Iog 60.35.1900-1, Bl.1 3 Zwischenplatte Zwp 194d/150 [Saargummi] Zwp 194d/150 0,570 kg EPDM, TVZ 5109-H ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250 m 25.10.2021

Iog 60.35.1900-1, Bl.1 3 Zwischenplatte Zwp 194e/150 [Saargummi] Zwp 194e/150 0,448 kg EPDM, TVZ 5109-H ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250 m 25.10.2021

Iog 60.35.1900-1, Bl.2 2 Zwischenplatte Zwp 194c/150 Zwp 194c/150 0,828 kg EPDM 991 708 ./. Sanierung Schienenbefestigung/Rippenspurplatte mit Schienenbefestigung System ECF FFB Kü 15.10.2021

Iog 54.35.1900-1, Bl.1 3 Zwischenplatte Zwp 194a/125 [Saargummi] Zwp 194a/125 0,540 kg EPDM, TVZ 5109-H 804 380 ./. ./. Schienenbefestigung System ECF-54 Allg. 19.10.2021

Iog 54.35.1900-1, Bl.1 3 Zwischenplatte Zwp 194b/125 [Saargummi] Zwp 194b/125 0,505 kg EPDM, TVZ 5109-H 804 381 ./. ./. Schienenbefestigung System ECF-54 Allg. 19.10.2021

Iog 54.35.1900-1, Bl.1 3 Zwischenplatte Zwp 194d/125 [Saargummi] Zwp 194d/125 0,540 kg EPDM, TVZ 5109-H ./. Schienenbefestigung System ECF-54 19.10.2021

Iog 54.35.1900-1, Bl.1 3 Zwischenplatte Zwp 194e/125 [Saargummi] Zwp 194e/125 0,419 kg EPDM, TVZ 5109-H ./. Schienenbefestigung System ECF-54 19.10.2021

Iog 54.35.1900-1, Bl.2 2 Zwischenplatte Zwp 194c/125 Zwp 194c/125 0,747 kg EPDM 991 658 Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog 60.35.1901-1 1 Zwischenplatte Zwp 186 Zwp 186 0,480 kg EPDM, TVZ 5109-H 660 849 Iotkh 418 9241.19 Schienenbefestigung System 336-60 Allg. 15.12.2014

Iog 54.35.1901-1 1 Zwischenplatte Zwp 187 Zwp 187 0,440 kg EPDM, TVZ 5109-H 804 382 Iotkh 419 9241.18 Schienenbefestigung System 336-54 (54/49) Allg. 15.12.2014

Iog 60.35.1960 2 Zwischenplatte Zwp 172 Zwp 172 0,200 kg EVA 788 938 Iotkh 404 9240.96 Führungen u. Fangvorrichtungen auf Betonschwellen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.35.1960 3 Zwischenplatte Zwp 180 Zwp 180 0,263 kg EVA 788 932 Iotkh 413 9241.05 Führungen u. Fangvorrichtungen auf Betonschwellen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.35.1961 2 Zwischenplatte Zwp 173 Zwp 173 0,158 kg EVA 788 939 Iotkh 404 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Betonschwellen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.35.1961 2 Zwischenplatte Zwp 181 Zwp 181 0,173 kg EVA 788 933 Iotkh 413 9241.06 Führungen u. Fangvorrichtungen auf Betonschwellen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.35.1962 2 Zwischenplatte Zwp 175 Zwp 175 0,487 kg EVA 788 640 Iotkh 404 9240.99 Führungen u. Fangvorrichtungen auf Betonschwellen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.35.1962 2 Zwischenplatte Zwp 182 Zwp 182 0,145 kg EVA 788 934 Iotkh 413 9241.07 Führungen u. Fangvorrichtungen auf Betonschwellen Allg. in IZ-Plan eingestellt



Iog 60.35.1963 2 Zwischenplatte Zwp 176 Zwp 176 0,257 kg EVA 788 641 Iotkh 404 9241.01 Führungen u. Fangvorrichtungen auf Betonschwellen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.35.1963 2 Zwischenplatte Zwp 183 Zwp 183 0,467 kg EVA 788 935 Iotkh 413 9241.08 Führungen u. Fangvorrichtungen auf Betonschwellen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.35.1964 2 Zwischenplatte Zwp 177 Zwp 177 0,311 kg EVA 788 642 Iotkh 404 9241.02 Führungen u. Fangvorrichtungen auf Betonschwellen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.35.1964 2 Zwischenplatte Zwp 184 Zwp 184 0,246 kg EVA 788 936 Iotkh 413 9241.09 Führungen u. Fangvorrichtungen auf Betonschwellen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.35.1965 2 Zwischenplatte Zwp 171 Zwp 171 0,210 kg EVA 788 943 Iotkh 404 9240.95 Führungen u. Fangvorrichtungen auf Betonschwellen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.35.1965 2 Zwischenplatte Zwp 185 Zwp 185 0,294 kg EVA 788 937 Iotkh 413 9241.10 Führungen u. Fangvorrichtungen auf Betonschwellen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.35.1967 1 Zwischenplatte Zwp 188 Zwp 188 0,135 kg EVA 660 825 Iotkh 420 9241.17 Schienenbefestigung System 336-60 Allg. 15.12.2014

Iog 54.35.1967 1 Zwischenplatte Zwp 189 Zwp 189 0,111 kg EVA 804 383 Iotkh 421 9241.16 Schienenbefestigung System 336-54 Allg. 15.12.2014

Iog 60.35.1970 1 Zwischenplatte Zwp 200 Zwp 200 0,870 kg EVA 832 709 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1-60, (Schiene 60 E2) 17.02.2011

Iog 54.35.1970 2 Zwischenplatte Zwp 201 Zwp 201 0,830 kg HDPE 1144 856 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1-54  (Schiene 54 E4/49 E5) 01.08.2014

Iog 54.35.1970 2 Zwischenplatte Zwp 201 Zwp 201 0,830 kg EVA 901 153 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1-54  (Schiene 54 E4/49 E5) 01.08.2014

Iog 60.35.1971 1 Zwischenplatte Zwp 211 Zwp 211 0,870 kg EVA 901 155 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1-60, (Schiene 60 E2) 17.02.2011

Iog 54.35.1971 2 Zwischenplatte Zwp 202 Zwp 202 0,822 kg HDPE 1144 857 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1-54  (Schiene 54 E4/49 E5) 01.08.2014

Iog 54.35.1971 2 Zwischenplatte Zwp 202 Zwp 202 0,822 kg EVA 901 154 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1-54  (Schiene 54 E4/49 E5) 01.08.2014

Iog 60.35.1972 1 Zwischenplatte Zwp 203 Zwp 203 0,301 kg EVA 899 082 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Betonschwellen mit Urp 880b(D) Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.35.1973 1 Zwischenplatte Zwp 204 Zwp 204 0,463 kg EVA 899 083 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Betonschwellen mit SRp 641b Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.35.1974 1 Zwischenplatte Zwp 205 Zwp 205 0,484 kg EVA 899 085 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Betonschwellen mit SRp 642b Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.35.1975 1 Zwischenplatte Zwp 206 Zwp 206 0,033 kg EVA 899 086 ./. Abstandshalter Uah Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.35.1976 1 Zwischenplatte Zwp 207 Zwp 207 0,288 kg EVA 899 087 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Betonschwellen mit SRp 639b Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.35.1977 1 Zwischenplatte Zwp 208 Zwp 208 0,484 kg EVA 899 088 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Betonschwellen mit Urp 883b Allg. 08.01.2008

Iog 60.35.1978 1 Zwischenplatte Zwp 209 Zwp 209 0,504 kg EVA 899 289 ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Betonschwellen mit Urp 883b Allg. 08.01.2008

Iog 54.35.1979 1 Zwischenplatte Zwp 154 Zwp 154 0,065 kg EVA 966 729 Iotkh 377 Beischienenoberbau nach Iog 54.04.6100 05.03.2012

Iog 60.35.1980 1 Zwischenplatte Zwp 348/148 Zwp 348/148/5 ~0,290 kg Pa 6 499 547 System Ioarv 180 06.03.2013

Iog 60.35.1980 1 Zwischenplatte Zwp 348/148 Zwp 348/148/10 ~0,580 kg Pa 6 1116368 System Ioarv 180 06.03.2013

Iog ##.35.2999

Iog 35 / Zwischenlagen S-Befestigung; starr

Iog 60.35.2600 2 Zwischenlage Zw 401 (bisher Zw 701) Zw 401 0,055 kg EVA 673 149 Iotkh 439 ./. Schienenbefestigung S 15 401 Allg. 19.06.2007

Iog 54.35.2600 2 Zwischenlage Zw 402 (bisher Zw 702) Zw 402 0,045 kg EVA 673 151 Iotkh 440 ./. Schienenbefestigung S 15 402 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.35.2601 1 Zwischenlage Zw 403 FS Zw 403 FS 0,200 kg EVA 789 022 ./. ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Y-Stahlschwellen Allg. 08.01.2008

Iog 54.35.2601 1 Zwischenlage Zw 404 FS Zw 404 FS 0,170 kg EVA 789 023 ./. ./. Führungen u. Fangvorrichtungen auf Y-Stahlschwellen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.35.2602 1 Zwischenlage Zw 405-3 Zw 405-3 0,057 kg EVA 807 502 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 405 Allg. 01.04.2019

Iog 60.35.2602 1 Zwischenlage Zw 405-4 Zw 405-4 0,074 kg EVA 807 503 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 405 Allg. 01.04.2019

Iog 60.35.2602 1 Zwischenlage Zw 405-5 Zw 405-5 0,091 kg EVA 807 504 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 405 Allg. 01.04.2019

Iog 60.35.2602 1 Zwischenlage Zw 405-6 Zw 405-6 0,109 kg EVA 807 505 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 405 Allg. 01.04.2019

Iog 60.35.2602 1 Zwischenlage Zw 405-7 Zw 405-7 0,126 kg EVA 807 506 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 405 Allg. 01.04.2019

Iog 60.35.2602 1 Zwischenlage Zw 405-8 Zw 405-8 0,143 kg EVA 807 507 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 405 Allg. 01.04.2019

Iog 60.35.2602 1 Zwischenlage Zw 405-9 Zw 405-9 0,160 kg EVA 807 508 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 405 Allg. 01.04.2019

Iog 60.35.2602 1 Zwischenlage Zw 405-10 Zw 405-10 0,178 kg EVA 807 509 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 405 Allg. 01.04.2019

Iog 60.35.2602 1 Zwischenlage Zw 405-11 Zw 405-11 0,195 kg EVA 807 510 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 405 Allg. 01.04.2019

Iog 60.35.2602 1 Zwischenlage Zw 405-12 Zw 405-12 0,212 kg EVA 807 511 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 405 Allg. 01.04.2019

Iog 60.35.2602 1 Zwischenlage Zw 405-13 Zw 405-13 0,229 kg EVA 807 512 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 405 Allg. 01.04.2019

Iog 54.35.2602 1 Zwischenlage Zw 406-2 Zw 406-2 0,034 kg EVA 807 513 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 406 Allg. 01.04.2019

Iog 54.35.2602 1 Zwischenlage Zw 406-3 Zw 406-3 0,048 kg EVA 807 514 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 406 Allg. 01.04.2019

Iog 54.35.2602 1 Zwischenlage Zw 406-4 Zw 406-4 0,062 kg EVA 807 515 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 406 Allg. 01.04.2019

Iog 54.35.2602 1 Zwischenlage Zw 406-5 Zw 406-5 0,077 kg EVA 807 516 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 406 Allg. 01.04.2019

Iog 54.35.2602 1 Zwischenlage Zw 406-6 Zw 406-6 0,091 kg EVA 807 517 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 406 Allg. 01.04.2019

Iog 54.35.2602 1 Zwischenlage Zw 406-7 Zw 406-7 0,105 kg EVA 807 518 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 406 Allg. 01.04.2019

Iog 54.35.2602 1 Zwischenlage Zw 406-8 Zw 406-8 0,120 kg EVA 807 519 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 406 Allg. 01.04.2019

Iog 54.35.2602 1 Zwischenlage Zw 406-9 Zw 406-9 0,134 kg EVA 807 520 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 406 Allg. 01.04.2019

Iog 54.35.2602 1 Zwischenlage Zw 406-10 Zw 406-10 0,148 kg EVA 807 521 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 406 Allg. 01.04.2019

Iog 54.35.2602 1 Zwischenlage Zw 406-11 Zw 406-11 0,163 kg EVA 807 522 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 406 Allg. 01.04.2019

Iog 54.35.2602 1 Zwischenlage Zw 406-12 Zw 406-12 0,177 kg EVA 807 523 ./. ./. Schienenbefestigung A 8 406 Allg. 01.04.2019

Iog ##.35.2299

Iog 35 / Zwischenplatten S-Befestigung



Iog 60.35.2900 3 Zwischenplatte Zwp 192 Zwp 192 0,310 kg PA 6/PA 6.6 673 146 Iotkh 437 ./. Schienenbefestigung S 15 401 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.35.2900 3 Zwischenplatte Zwp 193 Zwp 193 0,270 kg PA 6/PA 6.6 673 147 Iotkh 438 ./. Schienenbefestigung S 15 402 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.35.2901-4 1 Zwischenplatte Zwp 405 Zwp 405 0,255 kg Sylodyn 809 228 Schienenbefestigung A 8 405 Allg. 01.04.2019

Iog 54.35.2901-4 1 Zwischenplatte Zwp 406 Zwp 406 0,230 kg Sylodyn 809 229 Schienenbefestigung A 8 406 Allg. 01.04.2019

Iog ##.35.2999

    Iog 35 / Zwischenlagen (Sonderbauform)

Iog 54.35.9000 1 Zwischenlage SZw - SB 2 SZw-SB 2 ??? 104-S HD-PE 902 536 ./. Befestigung des Stromschienenträgers S-Bahn Berlin in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.35.9001 1 Zwischenlage Szw - SH 1 Szw-Sh 1 PC/GV30 schwarz 936 855 ./. Befestigung des Stromschienenträgers S-Bahn Hamburg in IZ-Plan eingestellt

Stand: 01.04.2026



Zeichnungs-Nr. Ausgabe Benennung Kurzbezeichnung Gewicht Werkstoff Mat.-Nr. Zeichnungs-Nr. (alt) verwendbar für: Status Eingestellt in SAP

Iog 36.0002-4 5 elastische Schwellensohle [Getzner] G-02 (Kante gerade) 3,000 kg Sylomer ./. Betonschwelle B 90So/ B 07So BE 12.04.2017

Iog 36.0002-4 5 elastische Schwellensohle [Getzner] G-03 (Kante gerade) 5,100 Kg Sylodyn ./. Betonschwelle B 90 So/ B07So BE 12.04.2017

Iog 36 0002-4 5 elastische Schwellensohle [Getzner] G-04 (Kante gerade) 4,900 Kg Sylodyn ./. Betonschwelle B 90 So/ B07So BE 12.04.2017

Iog 36.0002-5 2 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-01 (Kante schräg) 7,000 kg EVA 807 453 ./. Betonschwelle B 90 So BE 26.08.2008

Iog 36.0002-5 elastische Schwellensohle [Paul Müller] ./. Betonschwelle B 90 So

Iog 36.0002-5 2 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-02 (Kante schräg) 7,000 kg EVA 807 454 ./. Betonschwelle B 90 So BE 26.08.2008

Iog 36.0003-4 4 elastische Schwellensohle [Getzner] G-02 (Kante gerade) 2,490 kg Sylomer ./. Betonschwelle B 70 So 12.04.2017

Iog 36.0003-4 4 elastische Schwellensohle [Getzner] G-03 (Kante gerade) 4,300 kg Sylodyn ./. Betonschwelle B 70 So 12.04.2017

Iog 36.0003-4 4 elastische Schwellensohle [Getzner] G-04 (Kante gerade) 4,100 kg Sylodyn ./. Betonschwelle B 70 So 12.04.2017

Iog 36.0003-5 2 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-01 (Kante schräg) 5,600 kg EVA 807 455 ./. Betonschwelle B 70 So BE 26.08.2008

Iog 36.0003-5 elastische Schwellensohle [Paul Müller] ./. Betonschwelle B 70 So

Iog 36.0003-5 2 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-02 (Kante schräg) 5,600 kg EVA 807 456 ./. Betonschwelle B 70 So BE 26.08.2008

Iog 36.0004-4 4 elastische Schwellensohle [Getzner] G-02 (Kante gerade) 2,200 kg Sylomer ./. Betonschwelle B 70 So W-2.4 (Sofortentschalverfahren) 12.04.2017

Iog 36.0004-4 4 elastische Schwellensohle [Getzner] G-03 (Kante gerade) 3,780 kg Sylodyn ./. Betonschwelle B 70 So W-2.4 (Sofortentschalverfahren) 12.04.2017

Iog 36.0004-4 4 elastische Schwellensohle [Getzner] G-04 (Kante gerade) 3,620 kg Sylodyn ./. Betonschwelle B 70 So W-2.4 (Sofortentschalverfahren) 12.04.2017

Iog 36.0005-4 2 elastische Schwellensohle [Getzner] G-02 (Kante gerade) 2,300 kg Sylomer ./. Betonschwelle B 70 So W-2.4 (Spätentschalverfahren) 12.04.2017

Iog 36.0005-4 2 elastische Schwellensohle [Getzner] G-03 (Kante gerade) 3,900 kg Sylodyn ./. Betonschwelle B 70 So W-2.4 (Spätentschalverfahren) 12.04.2017

Iog 36.0005-4 2 elastische Schwellensohle [Getzner] G-04 (Kante gerade) 3,800 kg Sylodyn ./. Betonschwelle B 70 So W-2.4 (Spätentschalverfahren) 12.04.2017

Iog 36.0006-4 3 elastische Schwellensohle [Getzner] G-02 2,840 kg Sylomer ./. Betonschwelle B 93 So BE 12.04.2017

Iog 36.0006-4 3 elastische Schwellensohle [Getzner] G-03 4,880 kg Sylodyn ./. Betonschwelle B 93 So BE 12.04.2017

Iog 36.0006-4 3 elastische Schwellensohle [Getzner] G-04 4,680 kg Sylodyn ./. Betonschwelle B 93 So BE 12.04.2017

Iog 36.0006-5 6 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-02 (Kante gerade) 6,630 kg EVA ./. Betonschwelle B 93 So 29.01.2026 neu

Iog 36.0006-5 6 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-02E (Kante gerade) 4,540 kg EVA ./. Betonschwelle B 93 So 29.01.2026 neu

Iog 36.0006-5 6 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-03 (Kante gerade) 5,930 kg EVA ./. Betonschwelle B 93 So 29.01.2026 neu

Iog 36.0007-4 3 elastische Schwellensohle [Getzner] G-02 2,840 kg Sylomer ./. Betonschwelle B 93.1 So 12.04.2017

Iog 36.0007-4 3 elastische Schwellensohle [Getzner] G-03 4,880 kg Sylodyn ./. Betonschwelle B 93.1 So 12.04.2017

Iog 36.0007-4 3 elastische Schwellensohle [Getzner] G-04 4,680 kg Sylodyn ./. Betonschwelle B 93.1 So 12.04.2017

Iog 36.0007-5 6 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-02 (Kante gerade) 6,630 kg EVA ./. Betonschwelle B 93.1 So 29.01.2026 neu

Iog 36.0007-5 6 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-02E (Kante gerade) 4,540 kg EVA Betonschwelle B 93.1 So 29.01.2026 neu

Iog 36.0007-5 6 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-03 (Kante gerade) 5,930 kg EVA ./. Betonschwelle B 93.1 So 29.01.2026 neu



Iog 36.0008-5 6 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-02 (Kante gerade) 6,760 kg EVA ./. Betonschwelle B 90 So BE 29.01.2026 neu

Iog 36.0008-5 6 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-02E (Kante gerade) 4,630 kg EVA ./. Betonschwelle B 90 So 29.01.2026 neu

Iog 36.0008-5 6 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-03 (Kante gerade) 6,050 kg EVA ./. Betonschwelle B 90 So BE 29.01.2026 neu

Iog 36.0009-5 5 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-02 (Kante gerade) 5,630 kg EVA ./. Betonschwelle B 70 So BE 29.01.2026 neu

Iog 36.0009-5 5 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-02E (Kante gerade) 4,540 kg EVA ./. Betonschwelle B 70 So 29.01.2026 neu

Iog 36.0009-5 5 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-03 (Kante gerade) 5,040 kg EVA ./. Betonschwelle B 70 So BE 29.01.2026 neu

Iog 36.0010-5 4 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-02 (Kante gerade) 5,220 kg EVA ./. Betonschwelle B 70 So W-2,4 (Spätentschalverfahren) 30.01.2026 neu

Iog 36.0010-5 4 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-02E (Kante gerade) 3,570 kg EVA ./. Betonschwelle B 70 So W-2,4 (Spätentschalverfahren) 30.01.2026 neu

Iog 36.0010-5 4 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-03 (Kante gerade) 4,670 kg EVA ./. Betonschwelle B 70 So W-2,4 (Spätentschalverfahren) 30.01.2026 neu

Iog 36.0011-5 4 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-02 (Kante gerade) 5,200 kg EVA ./. Betonschwelle B 70 So W-2,4 (Sofortentschalverfahren) 30.01.2026 neu

Iog 36.0011-5 4 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-02E (Kante gerade) 3,560 kg EVA ./. Betonschwelle B 70 So W-2,4 (Sofortentschalverfahren) 30.01.2026 neu

Iog 36.0011-5 4 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-03 (Kante gerade) 4,650 kg EVA ./. Betonschwelle B 70 So W-2,4 (Sofortentschalverfahren) 30.01.2026 neu

Iog 36.0012-5 4 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-02 (Kante gerade) 5,730 kg EVA ./. Betonschwelle B 70 W 54-BS-D HH und B (Durtack) 30.01.2026 neu

Iog 36.0012-5 4 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-02E (Kante gerade) 3,920 kg EVA ./. Betonschwelle B 70 W 54-BS-D HH und B (Durtack) 30.01.2026 neu

Iog 36.0012-5 4 elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-03 (Kante gerade) 5,130 kg EVA ./. Betonschwelle B 70 W 54-BS-D HH und B (Durtack) 30.01.2026 neu

Iog 36.0013-4 4 elastische Schwellensohle [Getzner] G-02 (Kante gerade) 2,530 kg Sylomer ./. Betonschwelle B 70 W-54-BS-D-HH und B (Durtrack) 12.04.2017

Iog 36.0013-4 4 elastische Schwellensohle [Getzner] G-03 (Kante gerade) 4,320 kg Sylodyn ./. Betonschwelle B 70 W-54-BS-D-HH und B (Durtrack) 12.04.2017

Iog 36.0013-4 4 elastische Schwellensohle [Getzner] G-03 (Kante gerade) 4,130 kg Sylodyn ./. Betonschwelle B 70 W-54-BS-D-HH und B (Durtrack) 12.04.2017

Iog 36.0014-4 5 Elastische Schwellensohle für Weichenschwellen (Getzner) G-02 2,930 kg Sylomer ./. Beton-Weichenschwelle 12.04.2017

Iog 36.0014-4 5 Elastische Schwellensohle für Weichenschwellen (Getzner) G-03 5,010 kg Sylodyn ./. Beton-Weichenschwelle 12.04.2017

Iog 36.0014-4 5 Elastische Schwellensohle für Weichenschwellen (Getzner) G-04 4,800 kg Sylodyn ./. Beton-Weichenschwelle 12.04.2017

Iog 36.0014-5 6 Elastische Schwellensohle für Weichenschwellen M-02 2,580 kg EVA ./. Beton-Weichenschwelle So 30.01.2026 neu

Iog 36.0014-5 6 Elastische Schwellensohle für Weichenschwellen M-02E 1,770 kg EVA ./. Beton-Weichenschwelle So 30.01.2026 neu

Iog 36.0014-5 6 Elastische Schwellensohle für Weichenschwellen M-03 2,310 kg EVA ./. Beton-Weichenschwelle So 30.01.2026 neu

Iog 36.0015-4 4 Elastische Schwellensohle [Getzner] G-02 2,920 kg Sylomer ./: Betonschwelle B 320 So W60 12.04.2017

Iog 36.0015-4 4 Elastische Schwellensohle [Getzner] G-03 4,990 kg Sylomer ./. Betonschwelle B 320 So W60 12.04.2017

Iog 36.0015-4 4 Elastische Schwellensohle [Getzner] G-04 4,780 kg Sylodyn ./. Betonschwelle B 320 So W60 12.04.2017

Iog 36.0015-5 3 Elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-02 (Kante gerade) 6,610 kg EVA ./. Betonschwelle B 320 So W54/60 (Ü) 30.01.2026 neu

Iog 36.0015-5 3 Elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-02E (Kante gerade) 4,520 kg EVA ./. Betonschwelle B 320 So W54/60 (Ü) 30.01.2026 neu

Iog 36.0015-5 3 Elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-03 (Kante gerade) 5,920 kg EVA ./. Betonschwelle B 320 So W54/60 (Ü) 30.01.2026 neu

Iog 36.0016-4 3 Elastische Schwellensohle [Getzner] G-02 2,490 kg Sylomer ./: Betonschwelle B 70 So W-54-bs-G 12.04.2017



Iog 36.0016-4 3 Elastische Schwellensohle [Getzner] G-03 4,260 kg Sylodyn ./. Betonschwelle B 70 So W-54-bs-G 12.04.2017

Iog 36.0016-4 3 Elastische Schwellensohle [Getzner] G-04 4,080 kg Sylodyn ./. Betonschwelle B 70 So W-54-bs-G 12.04.2017

Iog 36.0016-5 3 Elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-02 (Kante gerade) 5,630 kg EVA ./. Betonschwellen B 70 So W-54-bs-G… 30.01.2026 neu

Iog 36.0016-5 3 Elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-02E (Kante gerade) 3,850 kg EVA ./. Betonschwellen B 70 So W-54-bs-G… 30.01.2026 neu

Iog 36.0016-5 3 Elastische Schwellensohle [Paul Müller] M-03 (Kante gerade) 5,040 kg EVA ./: Betonschwellen B 70 So W-54-bs-G… 30.01.2026 neu

Iog 36 / Schwellensohlen für Y-Stahlschwellen

Iog 36.2000 1 elastische Schwellensohle [Getzner] 0,090 kg Sylomer S3 809 233 Y-Stahlschwellen ST 98 Y-FF-No/Üle/Üre-650-60/54 18.03.2019

Stand: 01.04.2026



Zeichnungs-Nr. Ausgabe Benennung Kurzbezeichnung Gewicht Werkstoff Mat.-Nr. Zeichnungs-Nr. (alt) verwendbar für: Status Eingstellt in SAP

Iog 37 / Höhenausgleichsplatten

Iog 60.37.0003, Bl.1 4 Höhenausgleichsplatte Ap 26/150 Ap 26/150 (siehe Tab) S235JR (gal.verz.) ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250 m Allg. 25.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/150-25 Ap 26c/150-25 12,240 kg S235JR 991 715 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/150-20 Ap 26c/150-20 9,790 kg S235JR 991 714 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/150-15 Ap 26c/150-15 7,350 kg S235JR 991 713 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/150-14 Ap 26c/150-14 6,860 kg S235JR 1313832 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/150-12 Ap 26c/150-12 5,880 kg S235JR 1313731 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/150-10 Ap 26c/150-10 4,900 kg S235JR 991 712 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/150-8 Ap 26c/150-8 3,920 kg S235JR 1313660 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/150-6 Ap 26c/150-6 2,940 kg S235JR 1313670 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/150-5 Ap 26c/150-5 2,450 kg S235JR 991 711 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/150-4 Ap 26c/150-4 1,990 kg S235JR, sendzimirverzinkt ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/150-4 Ap 26c/150-4 1,960 kg S235JR 1313680 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/150-3 Ap 26c/150-3 1,500 kg S235JR, sendzimirverzinkt ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/150-3 Ap 26c/150-3 1,470 kg S235JR 1313669 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/150-2 Ap 26c/150-2 1,010 kg S235JR, sendzimirverzinkt ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/150-2 Ap 26c/150-2 0,980 kg S235JR 1313693 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/150-1 Ap 26c/150-1 0,530 kg S235JR, sendzimirverzinkt ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/150-1 Ap 26c/150-1 0,490 kg S235JR 1313679 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.3 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26d/150-25 Ap 26d/150-25 11,830 kg S235JR 1313659 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.3 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26d/150-20 Ap 26d/150-20 9,460 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.3 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26d/150-15 Ap 26d/150-15 7,100 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.3 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26d/150-10 Ap 26d/150-10 4,730 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.3 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26d/150-5 Ap 26d/150-5 2,370 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.3 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26d/150-25 Ap 26d/150-4 1,890 kg S235JR, sendzimirverzinkt 1313659 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.3 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26d/150-3 Ap 26d/150-3 1,410 kg S235JR, sendzimirverzinkt 1313649 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.3 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26d/150-2 Ap 26d/150-2 0,940 kg S235JR, sendzimirverzinkt 991 723 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.3 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26d/150-1 Ap 26d/150-1 0,470 kg S235JR, sendzimirverzinkt 1313825 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 60.37.0003, Bl.4 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26e/150 Ap 26e/150 3,000 kg S235JR 991 725 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 28.10.2021

Iog 54.37.0003, Bl.1 4 Höhenausgleichsplatte Ap 26/125 Ap 26/125 (siehe Tab. S235JR (gal.verz.) ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250 m Allg. 19.10.2021

Iog 54.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/125-25 Ap 26c/125-25 11,090 kg S235JR 991 704 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog 54.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/125-20 Ap 26c/125-20 8,870 kg S235JR 991 703 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog 54.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/125-15 Ap 26c/125-15 6,650 kg S235JR 991 702 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog 54.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/125-14 Ap 26c/125-14 6,210 kg S235JR 1313733 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog 54.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/125-12 Ap 26c/125-12 5,320 kg S235JR 1313725 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog 54.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/125-10 Ap 26c/125-10 4,440 kg S235JR 991 701 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog 54.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/125-8 Ap 26c/125-8 3,550 kg S235JR 1313717 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog 54.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/125-6 Ap 26c/125-6 2,660 kg S235JR 1313709 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog 54.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/125-5 Ap 26c/125-5 2,220 kg S235JR 991 700 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog 54.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/125-4 Ap 26c/125-4 1,790 kg S235JR, sendzimirverzinkt 1313736 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog 54.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/125-4 Ap 26c/125-4 1,770 kg S235JR 1313708 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog 54.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/125-3 Ap 26c/125-3 1,350 kg S235JR, sendzimirverzinkt 1313698 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog 54.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/125-3 Ap 26c/125-3 1,330 kg S235JR 1313707 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog 54.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/125-2 Ap 26c/125-2 0,920 kg S235JR, sendzimirverzinkt 1313686 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021



Iog 54.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/125-2 Ap 26c/125-2 0,890 kg S235JR 1313734 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog 54.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/125-1 Ap 26c/125-1 0,460 kg S235JR, sendzimirverzinkt 1313718 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog 54.37.0003, Bl.2 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26c/125-1 Ap 26c/125-1 0,440 kg S235JR 1313706 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 14.10.2021

Iog 54.37 0003, Bl.3 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26d/125-25 Ap 26c/125-25 10,650 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 54.37 0003, Bl.3 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26d/125-20 Ap 26c/125-20 8,520 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 54.37 0003, Bl.3 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26d/125-15 Ap 26c/125-15 6,390 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 54.37 0003, Bl.3 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26d/125-10 Ap 26c/125-10 4,260 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 54.37 0003, Bl.3 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26d/125-5 Ap 26c/125-5 2,130 kg S235JR ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 54.37 0003, Bl.3 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26d/125-4 Ap 26c/125-4 1,700 kg S235JR, sendzimirverzinkt 1313664 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 54.37 0003, Bl.3 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26d/125-3 Ap 26c/125-3 1,280 kg S235JR, sendzimirverzinkt 1313672 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 54.37 0003, Bl.3 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26d/125-2 Ap 26c/125-2 0,850 kg S235JR, sendzimirverzinkt 991 705 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 54.37 0003, Bl.3 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26d/125-1 Ap 26c/125-1 0,420 kg S235JR, sendzimirverzinkt 1313681 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 15.10.2021

Iog 54.37.0003, Bl.4 3 Höhenausgleichsplatte Ap 26e/125 Ap 26e/125 2,700 kg S235JR 991 724 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>800 m 28.10.2021

Iog 60.37.0004 1 Höhenausgleichsplatte Ap 405-10 Ap 405-10 0,492 kg PA 6/ PA 6.6 807 643 ./. Schienenbefestigung A 8 405 01.04.2019

Iog 60.37.0004 1 Höhenausgleichsplatte Ap 405-11 Ap 405-11 0,540 kg PA 6/ PA 6.6 807 644 ./. Schienenbefestigung A 8 405 01.04.2019

Iog 60.37.0004 1 Höhenausgleichsplatte Ap 405-12 Ap 405-12 0,588 kg PA 6/ PA 6.6 807 645 ./. Schienenbefestigung A 8 405 01.04.2019

Iog 60.37.0004 1 Höhenausgleichsplatte Ap 405-13 Ap 405-13 0,637 kg PA 6/ PA 6.6 807 646 ./. Schienenbefestigung A 8 405 01.04.2019

Iog 60.37.0004 1 Höhenausgleichsplatte Ap 405-14 Ap 405-14 0,685 kg PA 6/ PA 6.6 807 647 ./. Schienenbefestigung A 8 405 01.04.2019

Iog 60.37.0004 1 Höhenausgleichsplatte Ap 405-15 Ap 405-15 0,733 kg PA 6/ PA 6.6 807 648 ./. Schienenbefestigung A 8 405 01.04.2019

Iog 60.37.0004 1 Höhenausgleichsplatte Ap 405-16 Ap 405-16 0,782 kg PA 6/ PA 6.6 807 649 ./. Schienenbefestigung A 8 405 01.04.2019

Iog 60.37.0004 1 Höhenausgleichsplatte Ap 405-17 Ap 405-17 0,830 kg PA 6/ PA 6.6 807 650 ./. Schienenbefestigung A 8 405 01.04.2019

Iog 60.37.0004 1 Höhenausgleichsplatte Ap 405-18 Ap 405-18 0,878 kg PA 6/ PA 6.6 807 651 ./. Schienenbefestigung A 8 405 01.04.2019

Iog 60.37.0004 1 Höhenausgleichsplatte Ap 405-19 Ap 405-19 0,926 kg PA 6/ PA 6.6 807 652 ./. Schienenbefestigung A 8 405 01.04.2019

Iog 60.37.0004 1 Höhenausgleichsplatte Ap 405-20 Ap 405-20 0,975 kg PA 6/ PA 6.6 807 653 ./. Schienenbefestigung A 8 405 01.04.2019

Iog 54.37.0004 1 Höhenausgleichsplatte Ap 406-10 Ap 406-10 0,462 kg PA 6/ PA 6.6 807 654 ./. Schienenbefestigung A 8 406 01.04.2019

Iog 54.37.0004 1 Höhenausgleichsplatte Ap 406-11 Ap 406-11 0,507 kg PA 6/ PA 6.6 807 655 ./. Schienenbefestigung A 8 406 01.04.2019

Iog 54.37.0004 1 Höhenausgleichsplatte Ap 406-12 Ap 406-12 0,553 kg PA 6/ PA 6.6 807 656 ./. Schienenbefestigung A 8 406 01.04.2019

Iog 54.37.0004 1 Höhenausgleichsplatte Ap 406-13 Ap 406-13 0,598 kg PA 6/ PA 6.6 807 657 ./. Schienenbefestigung A 8 406 01.04.2019

Iog 54.37.0004 1 Höhenausgleichsplatte Ap 406-14 Ap 406-14 0,643 kg PA 6/ PA 6.6 807 658 ./. Schienenbefestigung A 8 406 01.04.2019

Iog 54.37.0004 1 Höhenausgleichsplatte Ap 406-15 Ap 406-15 0,689 kg PA 6/ PA 6.6 807 659 ./. Schienenbefestigung A 8 406 01.04.2019

Iog 54.37.0004 1 Höhenausgleichsplatte Ap 406-16 Ap 406-16 0,734 kg PA 6/ PA 6.6 807 660 ./. Schienenbefestigung A 8 406 01.04.2019

Iog 54.37.0004 1 Höhenausgleichsplatte Ap 406-17 Ap 406-17 0,780 kg PA 6/ PA 6.6 807 661 ./. Schienenbefestigung A 8 406 01.04.2019

Iog 54.37.0004 1 Höhenausgleichsplatte Ap 406-18 Ap 406-18 0,825 kg PA 6/ PA 6.6 807 662 ./. Schienenbefestigung A 8 406 01.04.2019

Iog 54.37.0004 1 Höhenausgleichsplatte Ap 406-19 Ap 406-19 0,870 kg PA 6/ PA 6.6 807 663 ./. Schienenbefestigung A 8 406 01.04.2019

Iog 54.37.0004 1 Höhenausgleichsplatte Ap 406-20 Ap 406-20 0,916 kg PA 6/ PA 6.6 818 429 ./. Schienenbefestigung A 8 406 01.04.2019

Iog 60.37.0005 L 1 Höhenausgleichsplatte Ap 20 SL Ap 20 SL 5,800 kg S235JR 808 063 ./. Schienenbefestigung System 300-1-60, System 300-R-60 Allg. ungültig ersetzt durch  

Iog 60.37.0005 2 Höhenausgleichsplatte Ap 20 S Ap 20 S 6,250 kg S235JR 808 064 ./. Schienenbefestigung System 300-1-60, System 300-R-60, 300 NG Allg. 09.01.2019

Iog 60.37.0006 L 3 Höhenausgleichsplatte Ap 20-10 L Ap 20-10 L 0,340 kg HDPE 808 065 ./. Schienenbefestigung System 300-1-60, System 300-R-60 Allg. 16.07.2020

Iog 60.37.0006 R 2 Höhenausgleichsplatte Ap 20-10 R Ap 20-10 R 0,340 kg HDPE 808 066 ./. Schienenbefestigung System 300-1-60, System 300-R-60 Allg. 26.06.2017

Iog 60.37.0007 L 2 Höhenausgleichsplatte Ap 20-6 L Ap 20-6 L 0,203 kg HDPE 808 067 ./. Schienenbefestigung System 300-1-60, System 300-R-60 Allg. 26.06.2017

Iog 60.37.0007 R 2 Höhenausgleichsplatte Ap 20-6 R Ap 20-6 R 0,203 kg HDPE 808 069 ./. Schienenbefestigung System 300-1-60, System 300-R-60 Allg. 26.06.2017

Iog 54.37.0008 1 Höhenausgleichsplatte Ap 17-2 Ap 17-2 0,165 kg EVA 499 466 Iotkh 103 a Höhenausgleichsplatte auf Brückenschwelle mit Rippenplatte Rph 1-210 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.37.0008 1 Höhenausgleichsplatte Ap 17-3 Ap 17-3 0,247 kg EVA 499 467 Iotkh 103 a Höhenausgleichsplatte auf Brückenschwelle mit Rippenplatte Rph 1-210 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.37.0008 1 Höhenausgleichsplatte Ap 17-4 Ap 17-4 0,329 kg EVA 499 468 Iotkh 103 a Höhenausgleichsplatte auf Brückenschwelle mit Rippenplatte Rph 1-210 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.37.0008 1 Höhenausgleichsplatte Ap 17-5 Ap 17-5 0,412 kg EVA 499 469 Iotkh 103 a Höhenausgleichsplatte auf Brückenschwelle mit Rippenplatte Rph 1-210 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.37.0008 1 Höhenausgleichsplatte Ap 17-6 Ap 17-6 0,494 kg EVA 499 470 Iotkh 103 a Höhenausgleichsplatte auf Brückenschwelle mit Rippenplatte Rph 1-210 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.37.0008 1 Höhenausgleichsplatte Ap 17-7 Ap 17-7 0,576 kg EVA 499 471 Iotkh 103 a Höhenausgleichsplatte auf Brückenschwelle mit Rippenplatte Rph 1-210 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.37.0008 1 Höhenausgleichsplatte Ap 17-8 Ap 17-8 0,658 kg EVA 499 472 Iotkh 103 a Höhenausgleichsplatte auf Brückenschwelle mit Rippenplatte Rph 1-210 Allg. in IZ-Plan eingestellt



Iog 54.37.0008 1 Höhenausgleichsplatte Ap 17-9 Ap 17-9 0,740 kg EVA 499 473 Iotkh 103 a Höhenausgleichsplatte auf Brückenschwelle mit Rippenplatte Rph 1-210 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.37.0008 1 Höhenausgleichsplatte Ap 17-10 Ap 17-10 0,823 kg EVA 499 474 Iotkh 103 a Höhenausgleichsplatte auf Brückenschwelle mit Rippenplatte Rph 1-210 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.37.0008 1 Höhenausgleichsplatte Ap 17-11 Ap 17-11 0,905 kg EVA 499 475 Iotkh 103 a Höhenausgleichsplatte auf Brückenschwelle mit Rippenplatte Rph 1-210 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.37.0008 1 Höhenausgleichsplatte Ap 17-12 Ap 17-12 0,988 kg EVA 499 476 Iotkh 103 a Höhenausgleichsplatte auf Brückenschwelle mit Rippenplatte Rph 1-210 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.37.0008 1 Höhenausgleichsplatte Ap 17-13 Ap 17-13 1,070 kg EVA 499 477 Iotkh 103 a Höhenausgleichsplatte auf Brückenschwelle mit Rippenplatte Rph 1-210 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.37.0008 1 Höhenausgleichsplatte Ap 17-14 Ap 17-14 1,152 kg EVA 499 478 Iotkh 103 a Höhenausgleichsplatte auf Brückenschwelle mit Rippenplatte Rph 1-210 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.37.0008 1 Höhenausgleichsplatte Ap 17-15 Ap 17-15 1,235 kg EVA 499 479 Iotkh 103 a Höhenausgleichsplatte auf Brückenschwelle mit Rippenplatte Rph 1-210 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.37.0008 1 Höhenausgleichsplatte Ap 17-16 Ap 17-16 1,317 kg EVA 499 480 Iotkh 103 a Höhenausgleichsplatte auf Brückenschwelle mit Rippenplatte Rph 1-210 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.37.0008 1 Höhenausgleichsplatte Ap 17-17 Ap 17-17 1,400 kg EVA 499 481 Iotkh 103 a Höhenausgleichsplatte auf Brückenschwelle mit Rippenplatte Rph 1-210 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.37.0008 1 Höhenausgleichsplatte Ap 17-18 Ap 17-18 1,480 kg EVA 499 482 Iotkh 103 a Höhenausgleichsplatte auf Brückenschwelle mit Rippenplatte Rph 1-210 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.37.0008 1 Höhenausgleichsplatte Ap 17-19 Ap 17-19 1,564 kg EVA 499 483 Iotkh 103 a Höhenausgleichsplatte auf Brückenschwelle mit Rippenplatte Rph 1-210 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.37.0008 1 Höhenausgleichsplatte Ap 17-20 Ap 17-20 1,646 kg EVA 499 484 Iotkh 103 a Höhenausgleichsplatte auf Brückenschwelle mit Rippenplatte Rph 1-210 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.37.0009 1 Höhenausgleichsplatte BSP FF-B-1-26 Hgp BSP FF-B-1-26 12,830 kg Stahl EN 10025-S355J2 1111103 ./. Brückenstützpunkt BSP 11.12.2015

Iog 60.37.0010 1 Höhenausgleichsplatte BSP FF-B-1_6 Hgp BSP FF-1-7 0.361 kg EVA 1172605 ./. Brückenstützpunkt BSP 11.12.2015

Iog 60.37.0010 1 Höhenausgleichsplatte BSP FF-B-1_6 Hgp BSP FF-1-6 0,309 kg EVA 1111102 ./. Brückenstützpunkt BSP 11.12.2015

Iog 60.37.0010 1 Höhenausgleichsplatte BSP FF-B-1_6 Hgp BSP FF-1-5 0,258 kg EVA 1172604 ./. Brückenstützpunkt BSP 11.12.2015

Iog 60.37.0010 1 Höhenausgleichsplatte BSP FF-B-1_6 Hgp BSP FF-1-4 0,208 kg EVA 1172603 ./. Brückenstützpunkt BSP 11.12.2015

Iog 60.37.0010 1 Höhenausgleichsplatte BSP FF-B-1_6 Hgp BSP FF-1-3 0,156 kg EVA 1172602 ./. Brückenstützpunkt BSP 11.12.2015

Iog 60.37.0010 1 Höhenausgleichsplatte BSP FF-B-1_6 Hgp BSP FF-1-2 0,104 kg EVA 1172601 ./. Brückenstützpunkt BSP 11.12.2015

Iog 60.37.0011 1 Höhenausgleichsplatte Hap 30 HH- Hap 30 HH-10 0,350 kg PA 6/ PA 6.6 1356971 ./. Betonschwelle B 07 28.04.2020

Iog 60.37.0011 1 Höhenausgleichsplatte Hap 30 HH- Hap 30 HH-5 0,180 kg PA 6/ PA 6.6 1356945 ./. Betonschwelle B 07 28.04.2020

Iog 60.37.0011 1 Höhenausgleichsplatte  Hap 30 HH- Hap 30 HH-4 0,140 kg PA 6/ PA 6.6 1356962 ./. Betonschwelle B 07 28.04.2020

Iog 60.37.0011 1 Höhenausgleichsplatte  Hap 30 HH- Hap 30 HH-3 0,110 kg PA 6/ PA 6.6 1356916 ./. Betonschwelle B 07 28.04.2020

Iog 60.37.0012, Bl.1 1 Höhenausgleichsplatte Ap 20-X Ap 20-10 0,360 kg HDPE 1378999 ./. 10.11.2020

Iog 60.37.0012, Bl.1 1 Höhenausgleichsplatte Ap 20-X Ap 20-9 0,324 kg HDPE 1379008 ./. 10.11.2020

Iog 60.37.0012, Bl.1 1 Höhenausgleichsplatte Ap 20-X Ap 20-8 0,288 kg HDPE 1379417 ./. 10.11.2020

Iog 60.37.0012, Bl.1 1 Höhenausgleichsplatte Ap 20-X Ap 20-7 0,253 kg HDPE 1379425 ./. 10.11.2020

Iog 60.37.0012, Bl.1 1 Höhenausgleichsplatte Ap 20-X Ap 20-6 0,217 kg HDPE 1379405 ./. 10.11.2020

Iog 60.37.0012, Bl.2 1 Höhenausgleichsplatte Ap 20-X Ap 20-5 0,184 kg HDPE 1379442 ./. 10.11.2020

Iog 60.37.0012, Bl.2 1 Höhenausgleichsplatte Ap 20-X Ap 20-4 0,148 kg HDPE 1379406 ./. 10.11.2020

Iog 60.37.0012, Bl.2 1 Höhenausgleichsplatte Ap 20-X Ap 20-3 0,111 kg HDPE 1379433 ./. 10.11.2020

Iog 60.37.0012, Bl.2 1 Höhenausgleichsplatte Ap 20-X Ap 20-2 0,075 kg HDPE 1379397 ./. 10.11.2020

Iog 60.37.0013, Bl.1 1 Höhenausgleichsplatte Whp 6 (Versuch) Whp 6 0,442 kg PA 6-GF30/ PA 66-GF30 06.11.2024

Iog 60.37.0013, Bl.1 1 Höhenausgleichsplatte Whp 2 (Versuch) Whp 2 0,279 kg PA 6-GF30/ PA 66-GF30 06.11.2024

Iog 60.37.0013, Bl.2 1 Höhenausgleichsplatte Whp 6-K (Versuch) Whp 6-K hergest Whp 6 0,364 kg PA 6-GF30/ PA 66-GF30 06.11.2024

Iog 60.37.0013 Bl.2 1 Höhenausgleichsplatte Whp 2-K (Versuch) Whp 2-K hergest. Whp 2 0,199 kg PA 6-GF30/ PA 66-GF30 06.11.2024

Iog 60.37.0014 Bl.1-11 1 Höhenausgleichsplatte Hgp we FF Hgp we FF PA 6-GF30/ PA 66-GF30 07.11.2024

Iog 60.37.0100 1 Ausgleichsplatte Apw 150 - 8 Apw 150 - 8 HDPE 597 354 Iotkh 411 Betonschwellen mit W-Schienenbefestigungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.37.0100 1 Ausgleichsplatte Awp 150 - 6 Awp 150 - 6 HDPE 597 353 Iotkh 411 Betonschwellen mit W-Schienenbefestigungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.37.0100 1 Ausgleichsplatte Apw 150 - 4 Apw 150 - 4 HDPE 597 351 Iotkh 411 Betonschwellen mit W-Schienenbefestigungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 60.37.0100 1 Ausgleichsplatte Apw 150 - 2 Apw 150 - 2 HDPE 597 532 Iotkh 411 Betonschwellen mit W-Schienenbefestigungen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 54.37.0100 2 Ausgleichsplatte Apw 125 - 8 Apw 125 - 8 HDPE 557 531 Iotkh 411 Betonschwellen mit W-Schienenbefestigungen Allg. 16.07.2020

Iog 54.37.0100 2 Ausgleichsplatte Awp 125 - 6 Awp 125 - 6 HDPE 557 529 Iotkh 411 Betonschwellen mit W-Schienenbefestigungen Allg. 16.07.2020

Iog 54.37.0100 2 Ausgleichsplatte Apw 125 - 4 Apw 125 - 4 HDPE 557 528 Iotkh 411 Betonschwellen mit W-Schienenbefestigungen Allg. 16.07.2020

Iog 54.37.0100 2 Ausgleichsplatte Apw 125 - 2 Apw 125 - 2 HDPE 557 524 Iotkh 411 Betonschwellen mit W-Schienenbefestigungen Allg. 16.07.2020

Iog ##.37.0999



Iog 37 / Spurplättchen

Iog 37.2000 1 Spurplättchen Spp 115 Spp 115 0,228 kg Stahl mit Rm>400 N/ 834 619 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 37.2000 1 Spurplättchen Spp 112,5 Spp 112,5 0,228 kg Stahl mit Rm>400 N/ 834 598 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 37.2000 1 Spurplättchen Spp 110 Spp 110 0,228 kg Stahl mit Rm>400 N/ 834 597 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 37.2000 1 Spurplättchen Spp 17,5 Spp 17,5 0,228 kg Stahl mit Rm>400 N/ 834 596 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 37.2000 1 Spurplättchen Spp 15 Spp 15 0,228 kg Stahl mit Rm>400 N/ 834 595 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 37.2000 1 Spurplättchen Spp 12,5 Spp 12,5 0,228 kg Stahl mit Rm>400 N/ 834 594 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 37.2000 1 Spurplättchen Spp 10 Spp 10 0,228 kg Stahl mit Rm>400 N/ 834 660 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 37.2001 1 Spurplättchen Spp 215 Spp 215 0,045 kg PA 6/ PA 6.6 834 629 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 37.2001 1 Spurplättchen Spp 212,5 Spp 212,5 0,045 kg PA 6/ PA 6.6 834 627 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 37.2001 1 Spurplättchen Spp 210 Spp 210 0,045 kg PA 6/ PA 6.6 834 626 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 37.2001 1 Spurplättchen Spp 27,5 Spp 27,5 0,045 kg PA 6/ PA 6.6 834 625 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 37.2001 1 Spurplättchen Spp 25 Spp 25 0,045 kg PA 6/ PA 6.6 834 622 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 37.2001 1 Spurplättchen Spp 22,5 Spp 22,5 0,045 kg PA 6/ PA 6.6 834 620 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 37.2001 1 Spurplättchen Spp 20 Spp 20 0,045 kg PA 6/ PA 6.6 834 508 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 37.2002 1 Spurplättchen Spp 315 Spp 315 PA 6/ PA 6.6 834 640 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 37.2002 1 Spurplättchen Spp 312,5 Spp 312,5 PA 6/ PA 6.6 834 639 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 37.2002 1 Spurplättchen Spp 310 Spp 310 PA 6/ PA 6.6 834 638 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 37.2002 1 Spurplättchen Spp 37,5 Spp 37,5 PA 6/ PA 6.6 834 637 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 37.2002 1 Spurplättchen Spp 35 Spp 35 PA 6/ PA 6.6 834 633 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 37.2002 1 Spurplättchen Spp 32,5 Spp 32,5 PA 6/ PA 6.6 834 631 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 37.2002 1 Spurplättchen Spp 30 Spp 30 PA 6/ PA 6.6 834 659 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Stand: 01.04.2026



Zeichnungs-Nr. Ausgabe Benennung Kurzbezeichnung Gewicht Werkstoff Mat.-Nr. Zeichnungs-Nr. (alt) verwendbar für: Status Eingestellt in SAP

Iog 40 / Schwellenschrauben in Schraub- bzw. Klemmdübeln (Regelausführung)

Iog 40.0001 3 Schwellenschraube Ss 25 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 25 / Uls 7 0,632 kg 5.6 491 295 Iotksch 246a W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen (in Kombination mit Sdü 9/20/21/22) Allg. 09.01.2015

Iog 40.0001 3 Schwellenschraube Ss 25 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 25 / Uls 7 fverz 0,634 kg 5.6 491 296 Iotksch 246a W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen (in Kombination mit Sdü 9/20/21/22) Allg. 09.01.2015

Iog 40.0002 5 Schwellenschraube Ss 34 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 34 / Uls 7 fverz 0,535 kg 5.6 673 119 Iotksch 278 S-Schienenbefestigung auf Y-Stahlschwellen (in Kombination mit Dü S 15a) Allg. 26.08.2021

Iog 40.0003 6 Schwellenschraube Ss 35 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 35 / Uls 7 fverz 0,659 kg 5.6 765 304 Iotksch 280 V W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen (in Kombination mit Sdü 25/27) BE 26.08.2021

Iog 40.0004 4 Schwellenschraube Ss 30 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 30 -220 / Uls 7 fverz 0,738 kg 5.6 948 691 Iotksch 266 W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen der FF (in Kombination mit Sdü 9a) Allg. 26.08.2021

Iog 40.0004 4 Schwellenschraube Ss 30 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 30  -230 / Uls 7 fverz 0,753 kg 5.6 770 247 Iotksch 266 W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen der FF (in Kombination mit Sdü 9a) Allg. 26.08.2021

Iog 40.0004 4 Schwellenschraube Ss 30 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 30 -240 / Uls 7 fverz 0,793 kg 5.6 770 249 Iotksch 266 W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen der FF (in Kombination mit Sdü 9a) Allg. 26.08.2021

Iog 40.0004 4 Schwellenschraube Ss 30 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 30 -250 / Uls 7 fverz 0,828 kg 5.6 770 251 Iotksch 266 W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen der FF (in Kombination mit Sdü 9a) Allg. 26.08.2021

Iog 40.0004 4 Schwellenschraube Ss 30 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 30 -260 / Uls 7 fverz 0,863 kg 5.6 770 253 Iotksch 266 W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen der FF (in Kombination mit Sdü 9a) Allg. 26.08.2021

Iog 40.0004 4 Schwellenschraube Ss 30 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 30 -270 / Uls 7 fverz 0,903 kg 5.6 770 255 Iotksch 266 W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen der FF (in Kombination mit Sdü 9a) Allg. 26.08.2021

Iog 40.0004 4 Schwellenschraube Ss 30 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 30 -280 / Uls 7 fverz 0,948 kg 5.6 951 987 Iotksch 266 W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen der FF (in Kombination mit Sdü 9a) Allg. 26.08.2021

Iog 40.0004 4 Schwellenschraube Ss 30 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 30 -290 / Uls 7 fverz 0,993 kg 5.6 952 009 Iotksch 266 W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen der FF (in Kombination mit Sdü 9a) Allg. 26.08.2021

Iog 40.0005 8 Schwellenschraube Ss 36 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 36 -220 / Uls 7 fverz 0,748 kg 5.6 792 202 Iotksch 281 V W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen der FF (in Kombination mit Sdü 26) BE 26.08.2021

Iog 40.0005 8 Schwellenschraube Ss 36 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 36 -230 / Uls 7 fverz 0,778 kg 5.6 765 306 Iotksch 281 V W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen der FF (in Kombination mit Sdü 26) BE 26.08.2021

Iog 40.0005 8 Schwellenschraube Ss 36 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 36 -240 / Uls 7 fverz 0,813 kg 5.6 765 308 Iotksch 281 V W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen der FF (in Kombination mit Sdü 26) BE 26.08.2021

Iog 40.0005 8 Schwellenschraube Ss 36 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 36 -250 / Uls 7 fverz 0,853 kg 5.6 765 310 Iotksch 281 V W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen der FF (in Kombination mit Sdü 26) BE 26.08.2021

Iog 40.0005 8 Schwellenschraube Ss 36 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 36 -260 / Uls 7 fverz 0,898 kg 5.6 767 313 Iotksch 281 V W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen der FF (in Kombination mit Sdü 26) BE 26.08.2021

Iog 40.0005 8 Schwellenschraube Ss 36 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 36 -270 / Uls 7 fverz 0,928 kg 5.6 769 316 Iotksch 281 V W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen der FF (in Kombination mit Sdü 26) BE 26.08.2021

Iog 40.0005 8 Schwellenschraube Ss 36 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 36 -280 / Uls 7 fverz 0,958 kg 5.6 952 011 Iotksch 281 V W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen der FF (in Kombination mit Sdü 26) BE 26.08.2021

Iog 40.0005 8 Schwellenschraube Ss 36 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 36 -290 / Uls 7 fverz 0,988 kg 5.6 952 013 Iotksch 281 V W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen der FF (in Kombination mit Sdü 26) BE 26.08.2021

Iog 40.0006 3 Schwellenschraube Ss 25 Ss 25 fverz 0,571 kg 5.6 495 581 Iotksch 246 W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen (in Kombination mit Sdü 20/21/22) Allg. 26.08.2021

Iog 40.0007 1 Schwellenschraube Ss 37 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 37 -193 / Uls 7 0,715 kg 5.6 818 386 ./. Schienenbefestigung A 8 auf Y-Stahlschwellen (in Kombination mit Dü S 15a) Allg. 18.03.2019

Iog 40.0007 1 Schwellenschraube Ss 37 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 37 -193 / Uls 7 fverz 0,725 kg 5.6 818 387 ./. Schienenbefestigung A 8 auf Y-Stahlschwellen (in Kombination mit Dü S 15a) Allg. 18.03.2019

Iog 40.0007 1 Schwellenschraube Ss 37 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 37 -203 / Uls 7 0,750 kg 5.6 818 388 ./. Schienenbefestigung A 8 auf Y-Stahlschwellen (in Kombination mit Dü S 15a) Allg. 18.03.2019

Iog 40.0007 1 Schwellenschraube Ss 37 mit Unterlegscheibe Uls 7 Ss 37 -203 / Uls 7 fverz 0,760 kg 5.6 818 449 ./. Schienenbefestigung A 8 auf Y-Stahlschwellen (in Kombination mit Dü S 15a) Allg. 18.03.2019

Iog 40.0008 1 Schwellenschraube Ss 35 Ss 35 0,610 kg 5.6 832 706 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 Allg. 20.01.2009

Iog 40.0008 1 Schwellenschraube Ss 35 Ss 35 fverz 0,613 kg 5.6 834 544 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 Allg. 20.01.2009

Iog 40.0009 2 Schwellenschraube Ss 24 Ss 24x165 0,59 5.6 586 123 Iotksch 64 Betonschwellen mit Kunststoffdübel z.B. Schwelle BS 66 05.12.2013

Iog 40.0009 2 Schwellenschraube Ss 24 Ss 24 x165 fverz 0,592 5.6 1103228 Iotksch 64 Betonschwellen mit Kunststoffdübel z.B. Schwelle BS 66 05.12.2013

Iog .40.0799

Iog 40 / Schwellenschrauben in Schraub- bzw. Klemmdübeln (Sonderbauformen)

Iog 40.0800 4 Schwellenschraube Ss 31 Ss 31 fverz 0,477 kg 5.6 1115111 ./. W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen in KF-Anlagen (in Kombination mit Sdü 20/21/22) Allg. 26.08.2021

Iog 40.0801 3 Schwellenschraube Ss 32 mit Unterlegscheibe Uls 6 Ss 32 / Uls 6 fverz 0,674 kg 5.6 770 257 Iotksch 272 KS-Schienenbefestigung auf Betonschwellen (Beischiene) (in Kombination mit Sdü 20/9a) Allg. 26.08.2021

Iog 40.0802 3 Schwellenschraube Ss 33 mit Unterlegscheibe Uls 6 Ss 33 / Uls 6 0,735 kg 5.6 524 457 Iotksch 275 KS-Schienenbefestigung auf Betonschwellen in FRG (in Kombination mit Sdü 20/21/22) Allg. 18.02.2025

Iog 40.0802 3 Schwellenschraube Ss 33 mit Unterlegscheibe Uls 6 Ss 33 / Uls 6 fverz 0,738 kg 5.6 847 307 Iotksch 275 KS-Schienenbefestigung auf Betonschwellen in FRG (in Kombination mit Sdü 20/21/22) Allg. 18.02.2025

Iog 40.0803 5 Schwellenschraube Ss 35a (Schraubenkopf abgearbeitet) Ss 35 a 0,559 kg 5.6 834 049 ./. Zungenvorrichtungsbereich EKW/DKW 54-190-… 04.08.2014

Iog 40.0803 5 Schwellenschraube Ss 35a (Schraubenkopf abgearbeitet), Ss 35 a fverz 0,567 kg 5.6 918 570 ./. Zungenvorrichtungsbereich EKW/DKW 54-190-… 04.08.2014

Iog .40.0999

Iog 40 / Schwellenschrauben in Holzschwellen (Regelausführung)

Iog 40.1000 6 Schwellenschraube Ss 8 Ss 8 -140 0,528 kg 5.6 491 282 Iotksch 4c Ss 8-140: Holzschwellen Gr. 2,4,5; Ss 8-150: Holzschwellen Gr. 1; Ss 8-160: Brückenbalken Allg. 26..02.2013



Iog 40.1000 6 Schwellenschraube Ss 8 Ss 8 -140  fverz 0,534 kg 5.6 491 285 Iotksch 4c Ss 8-140: Holzschwellen Gr. 2,4,5; Ss 8-150: Holzschwellen Gr. 1; Ss 8-160: Brückenbalken Allg. 26.02.2013

Iog 40.1000 6 Schwellenschraube Ss 8 Ss 8 -150 0,548 kg 5.6 491 283 Iotksch 4c Ss 8-140: Holzschwellen Gr. 2,4,5; Ss 8-150: Holzschwellen Gr. 1; Ss 8-160: Brückenbalken Allg. 26.02.2013

Iog 40.1000 6 Schwellenschraube Ss 8 Ss 8 -150  fverz 0,555 kg 5.6 491 286 Iotksch 4c Ss 8-140: Holzschwellen Gr. 2,4,5; Ss 8-150: Holzschwellen Gr. 1; Ss 8-160: Brückenbalken Allg. 26.02.2013

Iog 40.1000 6 Schwellenschraube Ss 8 Ss 8 -160 0,568 kg 5.6 491 284 Iotksch 4c Ss 8-140: Holzschwellen Gr. 2,4,5; Ss 8-150: Holzschwellen Gr. 1; Ss 8-160: Brückenbalken Allg. 26.02.2013

Iog 40.1000 6 Schwellenschraube Ss 8 Ss 8 -160  fverz 0,576 kg 5.6 491 287 Iotksch 4c Ss 8-140: Holzschwellen Gr. 2,4,5; Ss 8-150: Holzschwellen Gr. 1; Ss 8-160: Brückenbalken Allg. 26.02.2013

Iog 40.1000 6 Schwellenschraube Ss 8 Ss 8 -190 0,680 kg 5.6 1116942 Iotksch 4c Ss 8-190: System Ioarv 180 Allg. 26.02.2013

Iog 40.1000 6 Schwellenschraube Ss 8 Ss 8 -190  fverz 0,683 kg 5.6 1116943 Iotksch 4c Ss 8-190: System Ioarv 180 Allg. 26.02.2013

Iog .40.1499

Iog 40 / Schwellenschrauben in Holzschwellen (Sonderbauformen)

Iog 40.1800 3 Schwellenschraube SAS 1 SAS 1 0,650 kg 5.6 491 331 Iotksch 271, Bl 1 Schraubenlochsanierung bei Holzschwellen; Gleis- und Weichenschwellen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 40.1801 3 Schwellenschraube SAS 2 SAS 2 0,580 kg 5.6 491 332 Iotksch 271, Bl 2 Schraubenlochsanierung bei Holzschwellen; Gleis- und Weichenschwellen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 40 / Hakenschrauben mit Muttern

Iog 40.3000 4 Hakenschraube Hs 26-75 Niro Tec 0,540 kg 5.6 1352627 K-Schienenbefestigung, Brückenstützpunkt 07.08.2020

Iog 40.3000 4 Hakenschraube Hs 26-75 tZN 0,540 kg 5.6 1352618 K-Schienenbefestigung, Brückenstützpunkt 07.08.2020

Iog 40.3000 4 Hakenschraube 26-75 0,540 kg 5.6 1347710 K-Schienenbefestigung, Brückenstützpunkt 07.08.2020

Iog 40.3000 4 Hakenschraube 26-65 NiroTec 0,510 kg 5.6 1352608 K-Schienenbefestigung, Brückenstützpunkt 07.08.2020

Iog 40.3000 4 0,510 kg 5.6 K-Schienenbefestigung, Brückenstützpunkt 07.08.2020

Iog 40.3000 4 Hakenschraube Hs 26-65 mit Mutter Mu M22 Hs 26-65 0,475 kg 5.6 (5) 491 357 Iotksch 7 K-Schienenbefestigung, Brückenstützpunkt Allg. 07.08.2020

Iog 40.3000 4 Hakenschraube Hs 26-65 mit Mutter Mu M22 Hs 26-65 fverz. 0,484 kg 5.6 (5) 491 358 Iotksch 7 K-Schienenbefestigung, Brückenstützpunkt Allg. 07.08.2020

Iog 40.3000 4 Hakenschraube Hs 26-55 mit Mutter Mu M22 Hs 26-55 0,450 kg 5.6 (5) 780 655 Iotksch 7 K-Schienenbefestigung, Brückenstützpunkt Allg. 07.08.2020

Iog 40.3000 4 Hakenschraube Hs 26-55 mit Mutter Mu M22 Hs 26-55 fverz. 0,457 kg 5.6 (5) 780 656 Iotksch 7 K-Schienenbefestigung, Brückenstützpunkt Allg. 07.08.2020

Iog 40.3001 4 Hakenschraube Hs 32-90 mit Mutter Mu M22 Hs 32-90 0,577 kg 5.6 (5) 491 351 Iotksch 7 K-Schienenbefestigung, Weichen S 49 Allg. 11.12.2008

Iog 40.3001 4 Hakenschraube Hs 32-90 mit Mutter Mu M22 Hs 32-90 fverz. 0,588 kg 5.6 (5) 780 657 Iotksch 7 K-Schienenbefestigung, Weichen S 49 Allg. 11.12.2008

Iog 40.3001 4 Hakenschraube Hs 32-65 mit Mutter Mu M22 Hs 32-65 0,503 kg 5.6 (5) 491 347 Iotksch 7 K-Schienenbefestigung, Weichen S 49 Allg. 11.12.2008

Iog 40.3001 4 Hakenschraube Hs 32-65 mit Mutter Mu M22 Hs 32-65 fverz. 0,512 kg 5.6 (5) 491 348 Iotksch 7 K-Schienenbefestigung, Weichen S 49 Allg. 11.12.2008

Iog 40.3001 4 Hakenschraube Hs 32-75 mit Mutter Mu M22 Hs 32-75 0,517 kg 5.6 (5) 780 658 Iotksch 7 K-Schienenbefestigung, Weichen UIC 60 Allg. 11.12.2008

Iog 40.3001 4 Hakenschraube Hs 32-75 mit Mutter Mu M22 Hs 32-75 fverz. 0,526 kg 5.6 (5) 780 659 Iotksch 7 K-Schienenbefestigung, Weichen UIC 60 Allg. 11.12.2008

Iog 40.3001 4 Hakenschraube Hs 32-55 mit Mutter Mu M22 Hs 32-55 0,469 kg 5.6 (5) 491 349 Iotksch 7 KS -Schienenbefestigung, Weichen S 54, UIC 60 Allg. 11.12.2008

Iog 40.3001 4 Hakenschraube Hs 32-55 mit Mutter Mu M22 Hs 32-55 fverz. 0,476 kg 5.6 (5) 491 350 Iotksch 7 KS -Schienenbefestigung, Weichen S 54, UIC 60 Allg. 11.12.2008

Iog 40.3001 4 Mutter Mu M22 Mu M22 0,155 kg ./. 491 643 Iotksch 7 nur für Einzelbeschaffung Allg. 11.12.2008

Iog 40.3001 4 Mutter Mu M22 Mu M22 fverz. 0,158 kg ./. ./. Iotksch 7 nur für Einzelbeschaffung Allg. 11.12.2008

Iog 40.3002 2 Hakenschraube Hs 31 mit Bundmutter Hs 31 0,540 kg 5.6 (5) 789 025 Iotksch 240 Führungen u. Fangvorrichtungen auf Y-Stahlschwellen Allg. 27.06.2008

Iog 40.3003 1 Hakenschraube Hs 35 mit Mutter Hs 35 0,808 kg 5.6 832 712 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 40.3003 1 Hakenschraube Hs 35 mit Mutter fverz. Hs 35 fverz 1,108 kg 5.6 834 545 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 40.3003 1 Mutter Mu M24 Mu M24 0,103 kg 5 279 160 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 40.3003 1 Mutter Mu M24 fverz.(nur f. Einzelbeschaffung) Mu M24 fverz. 0,106 kg 5 ./. ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 40.3999

Iog 40 / Laschenschrauben

Iog 40.5000 2 Laschenschraube mit Bundmutter Ls 1-110 C M24 x 110 MU 0,812 kg 5.6 (5) 623 703 Iotksch 217 Laschenstöße Allg. 27.06.2008

Iog 40.5000 2 Laschenschraube mit Bundmutter Ls 6-200 C M24 x 200 MU 1,131 kg 5.6 (5) 782 361 Iotksch 217 Laschenstöße (wird derzeit nicht beschafft) Allg. 27.06.2008



Iog 40.5000 2 Laschenschraube mit Bundmutter Ls 6-190 C M24 x 190 MU 1,113 kg 5.6 (5) 782 362 Iotksch 217 Laschenstöße (wird derzeit nicht beschafft) Allg. 27.06.2008

Iog 40.5000 2 Laschenschraube mit Bundmutter Ls 1-165 C M24 x 165 MU 1,007 kg 5.6 (5) 782 363 Iotksch 217 Laschenstöße (wird derzeit nicht beschafft) Allg. 27.06.2008

Iog 40.5000 2 Laschenschraube mit Bundmutter Ls 1-160 C M24 x 160 MU 0,989 kg 5.6 (5) 782 364 Iotksch 217 Laschenstöße (wird derzeit nicht beschafft) Allg. 27.06.2008

Iog 40.5000 2 Laschenschraube mit Bundmutter Ls 1-150 C M24 x 150 MU 0,953 kg 5.6 (5) 611 738 Iotksch 217 Laschenstöße (wird derzeit nicht beschafft) Allg. 27.06.2008

Iog 40.5000 2 Laschenschraube mit Bundmutter Ls 1-145 C M24 x 145 MU 0,934 kg 5.6 (5) 491 341 Iotksch 217 Laschenstöße Allg. 27.06.2008

Iog 40.5000 2 Laschenschraube mit Bundmutter Ls 1-140 C M24 x 140 MU 0,916 kg 5.6 (5) 491 340 Iotksch 217 Laschenstöße Allg. 27.06.2008

Iog 40.5000 2 Laschenschraube mit Bundmutter Ls 1-130 C M24 x 130 MU 0,882 kg 5.6 (5) 491 339 Iotksch 217 Laschenstöße Allg. 27.06.2008

Iog 40.5000 2 Laschenschraube mit Bundmutter Ls 1-125 C M24 x 125 MU 0,864 kg 5.6 (5) 782 365 Iotksch 217 Laschenstöße (wird derzeit nicht beschafft) Allg. 27.06.2008

Iog 40.5000 2 Laschenschraube mit Bundmutter Ls 1-120 C M24 x 120 MU 0,847 kg 5.6 (5) 611 737 Iotksch 217 Laschenstöße (wird derzeit nicht beschafft) Allg. 27.06.2008

Iog 40.5000 2 Laschenschraube mit Bundmutter Ls 1-115 C M24 x 115 MU 0,829 kg 5.6 (5) 782 366 Iotksch 217 Laschenstöße (wird derzeit nicht beschafft) Allg. 27.06.2008

Iog 40.5000 2 Bundmutter M 24 M 24 ### 5 495 673 Iotksch 217 Laschenstöße Allg. 27.06.2008

Iog 40.5001 4 Laschenschraube HV Ls C M24 x 185 0,865 kg 10.9 500 054 Iotksch 217 Isolierstöße Allg. 17.01.2025

Iog 40.5001 4 Laschenschraube mit Sechskantmutter und Scheibe HV Ls C M24 x 185 MU und SHB 1,086 kg 10.9 (10) 584 027 Iotksch 217 Isolierstöße Allg. 17.01.2025

Iog 40.5001 4 Laschenschraube HV Ls C M24 x 180 0,847 kg 10.9 500 053 Iotksch 217 Isolierstöße Allg. 17.01.2025

Iog 40.5001 4 Laschenschraube mit Sechskantmutter und Scheibe HV Ls C M24 x 180 MU und SHB 1,068 kg 10.9 (10) 782 369 Iotksch 217 Isolierstöße Allg. 17.01.2025

Iog 40.5001 4 Laschenschraube HV Ls C M24 x 170 0,812 kg 10.9 500 056 Iotksch 217 Isolierstöße Allg. 17.01.2025

Iog 40.5001 4 Laschenschraube mit Sechskantmutter und Scheibe HV Ls C M24 x 170 MU und SHB 1,033 kg 10.9 (10) 782 370 Iotksch 217 Isolierstöße Allg. 17.01.2025

Iog 40.5001 4 Laschenschraube HV Ls C M24 x 165 0,794 kg 10.9 782 372 Iotksch 217 Isolierstöße Allg. 17.01.2025

Iog 40.5001 4 Laschenschraube mit Sechskantmutter und Scheibe HV Ls C M24 x 165 MU und SHB 1,015 kg 10.9 (10) 698 459 Iotksch 217 Isolierstöße Allg. 17.01.2025

Iog 40.5001 4 Laschenschraube HV Ls C M24 x 155 0,758 kg 10.9 500 051 Iotksch 217 Isolierstöße Allg. 17.01.2025

Iog 40.5001 4 Laschenschraube mit Sechskantmutter und Scheibe HV Ls C M24 x 155 MU und SHB 0,979 kg 10.9 (10) 500 043 Iotksch 217 Isolierstöße Allg. 17.01.2025

Iog 40.5001 4 Laschenschraube HV Ls C M24 x 145 0,723 kg 10.9 500 050 Iotksch 217 Isolierstöße Allg. 17.01.2025

Iog 40.5001 4 Laschenschraube mit Sechskantmutter und Scheibe HV Ls C M24 x 145 MU und SHB 0,944 kg 10.9 (10) 500 042 Iotksch 217 Isolierstöße Allg. 17.01.2025

Iog 40.5001 4 Laschenschraube HV Ls C M24 x 140 0,705 kg 10.9 500 055 Iotksch 217 Isolierstöße Allg. 17.01.2025

Iog 40.5001 4 Laschenschraube mit Sechskantmutter und Scheibe HV Ls C M24 x 140 MU und SHB 0,926 kg 10.9 (10) 782 374 Iotksch 217 Isolierstöße Allg. 17.01.2025

Iog 40.5001 4 Laschenschraube HV Ls C M24 x 135 0,687 kg 10.9 500 049 Iotksch 217 Isolierstöße Allg. 17.01.2025

Iog 40.5001 4 Laschenschraube mit Sechskantmutter und Scheibe HV Ls C M24 x 135 MU und SHB 0,908 kg 10.9 (10) 500 041 Iotksch 217 Isolierstöße Allg. 17.01.2025

Iog 40.5001 4 HV Scheibe 25 25 0,031 kg C 45 500 058 Iotksch 217 Isolierstöße Allg. 17.01.2025

Iog 40.5001 4 HV Sechskantmutter M 24 M 24 10 500 057 Iotksch 217 Isolierstöße Allg. 17.01.2025

Iog 40.3999

Iog 40 / Ankerschrauben

Iog 40.7000 1 Ankerschraube As 10 mit Mutter M 27 As 10 Mu 1,170 kg 8.8 (8) 807 448 Iotksch 277 Schienenbefestigung System 336 Allg. 07.10.2014

Iog 40.7000 1 Ankerschraube As 10 mit Mutter M 27 As 10 Mu fverz 1.280 kg 8.8 (8) 660 885 Schienenbefestigung System 336 Allg. 07.10.2014

Iog 40.7001 2 Ankerschraube As 11-220 As 11-220 0,651 kg 8.8 807 449 ./. Schienenbefestigung System ECF auf Betonfahrbahnplatte Allg. 04.03.2009

Iog 40.7001 2 Ankerschraube As 11-230 As 11-230 0,681 kg 8.8 807 450 ./. Schienenbefestigung System ECF auf Betonfahrbahnplatte Allg. 04.03.2009

Iog 40.7001 2 Ankerschraube As 11-240 As 11-240 0,710 kg 8.8 807 451 ./. Schienenbefestigung System ECF auf Betonfahrbahnplatte Allg. 04.03.2009

Iog 40.7001 2 Ankerschraube As 11-250 As 11-250 0,740 kg 8.8 807 452 ./. Schienenbefestigung System ECF auf Betonfahrbahnplatte Allg. 04.03.2009

Iog 40.7002 1 Ankerschraube As 9 As 9 0,840 kg 8.8 491 383 Iotksch 270 Schienenbefestigung System DFF 300-1 05.07.2019

Iog 40.7002 1 Ankerschraube As 9 As 9 fverz 0,850 kg 8.8 834 543 Iotksch 270 Schienenbefestigung System DFF 300-1 05.07.2019

Iog 40.7999

Iog 40 / Unterlegscheiben

Iog 40.9000 2 Unterlegscheibe Uls 6 Uls 6 0,049 kg S275JR,S355JR 495 699 Iotkv 182 Hakenschrauben Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 40.9000 2 Unterlegscheibe Uls 6 Uls 6 fverz 0,050 kg S275JR,S355JR 495 704 Iotkv 182 Hakenschrauben Allg. in IZ-Plan eingestellt



Iog 40.9001 3 Unterlegscheibe Uls 7 Uls 7 0,046 kg S275JR,S355JR 491 632 Iotkv 182 Schwellenschrauben Allg. 20.11.2008

Iog 40.9001 3 Unterlegscheibe Uls 7 Uls 7 fverz 0,047 kg S275JR,S355JR 491 636 Iotkv 182 Schwellenschrauben Allg. 20.11.2008

Iog 40.9002 1 Unterlagsblech Ub 80ohne Ub 80ohne 0,130 kg S355JO/GGG60 834 651 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 40.9002 1 Unterlagsblech Ub 8015 Ub 8015 0,130 kg S355JO/GGG60 834 650 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 40.9002 1 Unterlagsblech Ub 8012,5 Ub 8012,5 0,130 kg S355JO/GGG60 985 686 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 40.9002 1 Unterlagsblech Ub 8010 Ub 8010 0,130 kg S355JO/GGG60 834 549 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 40.9002 1 Unterlagsblech Ub 807,5 Ub 807,5 0,130 kg S355JO/GGG60 834 548 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 40.9002 1 Unterlagsblech Ub 805 Ub 805 0,130 kg S355JO/GGG60 834 547 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 40.9002 1 Unterlagsblech Ub 802,5 Ub 802,5 0,130 kg S355JO/GGG60 834 546 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 40.9002 1 Unterlagsblech Ub 800 Ub 800 0,130 kg S355JO/GGG60 832 711 ./. Schienenbefestigung System DFF 300-1 16.02.2011

Iog 40.9003 1 Kragenbuchse Uls 10 Uls 10 0,007 kg PA 6/PA 6.6 660 902 Iotkh 234 Schienenbefestigung System 336 18.11.2014

Iog 40.9999

Stand: 01.04.2026



Zeichnungs-Nr. Ausgabe Benennung Kurzbezeichnung Gewicht Werkstoff Mat.-Nr. Zeichnungs-Nr. (alt) verwendbar für: Status Eingestellt in SAP

Iog 45 / Flachlaschen

Iog 60.45.0001 6 Flachlasche Fl 37 (geschmiedet) Fl 37 23,100 kg E 360 / C 45 BY 500 006 Iotkl 280 Isolierstoß Bauart IVB 30° /S mit Schiene 60E2 Allg. 16.06.2015

Iog 60.45.0001 6 Flachlasche Fl 37 (gegossen) Fl 37 21,000 kg EN-GJS-600-3 500 005 Iotkl 280 Isolierstoß Bauart IVB 30° /S mit Schiene 60E2 Allg. 16.06.2015

Iog 54.45.0001 7 Flachlasche Fl 38 (geschmiedet) Fl 38 17,400 kg E 360 /C 45 BY 500 008 Iotkl 281 Isolierstoß Bauart IVB 30° mit Schiene 54 E4 und 49E5 Allg. 16.06.2015

Iog 54.45.0001 7 Flachlasche Fl 38 (gegossen) Fl 38 15,700 kg EN-GJS-600-3 500 007 Iotkl 281 Isolierstoß Bauart IVB 30° mit Schiene 54 E4 und 49E5 Allg. 16.06.2015

Iog .45.0999

Iog 45 / Laschenkerne

Iog 60.45.1000 4 Laschenkern Lk 13 (geschmiedet) Lk 13 21,500 kg PSt 70-2N 782 375 Iotkl 279 Isolierstoß Bauart MT mit Schiene 60E2 Allg. 10.07.2015

Iog 60.45.1000 4 Laschenkern Lk 13 (gegossen) Lk 13 20,000 kg EN-GJS-GGG-3 500 031 Iotkl 279 Isolierstoß Bauart MT mit Schiene 60E2 Allg. 10.07.2015

Iog 54.45.1000 4 Laschenkern Lk 12 (geschmiedet) Lk 12 14,540 kg PSt 70-2N 782 392 Iotkl 278 Isolierstoß Bauart MT mit Schiene 54E4 (49E5) Allg. 16.06.2015

Iog 54.45.1000 4 Laschenkern Lk 12 (gegossen) Lk 12 13,530 kg EN-GJS-GGG-3 500 030 Iotkl 278 Isolierstoß Bauart MT mit Schiene 54E4 (49E5) Allg. 16.06.2015

Iog 54.45.1001 1 Laschenkern 54E3 verstärkt mit Aussparung Typ "H" EN-GJS-600-3 352083 ./. MT-Stoß verstärkt mit Regellaschenbohrung 04.11.2024

Iog .45.1999

Iog 45 / Isolierstahllaschen

Iog 60.45.2000 1 Isolierstahllasche Isl 10 Isl 10 22,850 kg ./. 782 393 Iotkl 94 Isolierstoß Bauart MT mit Schiene UIC 60 Allg. 08.01.2008

Iog 54.45.2000 2 Isolierstahllasche Isl 12 Isl 12 15,680 kg ./. 782 394 Iotkl 100 Isolierstoß Bauart MT mit Schiene S 54 (S 49) Allg. 27.08.2008

Iog 54.45.2001 1 Isolierstahllasche 54E4 verstärkt mit Aussparung Typ "H" ISL "H" 1521026 ./. MT-Stoß verstärkt mit Regellaschenbohrung 06.09.2024

Iog .45.2999

Iog 45 / Notlaschen

Iog 60.45.3000 1 Notlasche Nl 32 Nl 32 24,500 kg PSt 50-2N 491 408 Iotkl 96 Sicherung von Brüchen von Schweißungen (Skv-L oder SkV-Lalo-Verfahren) Allg. 08.01.2008

Iog 60.45.3000 1 Notlasche Nl 32 (gegossen) Nl 32 24,500 kg GGG 60 792 215 Iotkl 96 Sicherung von Brüchen von Schweißungen (Skv-L oder SkV-Lalo-Verfahren) Allg. 08.01.2008

Iog 54.45.3000 1 Notlasche Nl 31 Nl 31 17,500 kg PSt 50-2N 491 407 Iotkl 95 Sicherung von Brüchen von Schweißungen (Skv-L oder SkV-Lalo-Verfahren) Allg. 08.01.2008

Iog 54.45.3000 1 Notlasche Nl 31 (gegossen) Nl 31 17,500 kg GGG 60 792 216 Iotkl 95 Sicherung von Brüchen von Schweißungen (Skv-L oder SkV-Lalo-Verfahren) Allg. 08.01.2008

Iog 60.45.3001 1 Notlasche Nl 32 K Nl 32 K 20,600 kg PSt 50-2N 792 217 Iotkl 96 K Sicherung von Brüchen von Schweißungen (Skv-L oder SkV-Lalo-Verfahren) Allg. 08.01.2008

Iog 60.45.3001 1 Notlasche Nl 32 K (gegossen) Nl 32 K 20,600 kg GGG 60 792 218 Iotkl 96 K Sicherung von Brüchen von Schweißungen (Skv-L oder SkV-Lalo-Verfahren) Allg. 08.01.2008

Iog 54.45.3001 1 Notlasche Nl 31 K Nl 31 K 14,100 kg PSt 50-2N 792 219 Iotkl 95 K Sicherung von Brüchen von Schweißungen (Skv-L oder SkV-Lalo-Verfahren) Allg. 08.01.2008

Iog 54.45.3001 1 Notlasche Nl 31 K (gegossen) Nl 31 K 14,100 kg GGG 60 792 220 Iotkl 95 K Sicherung von Brüchen von Schweißungen (Skv-L oder SkV-Lalo-Verfahren) Allg. 08.01.2008

Iog 45.3010 2 Schraubzwinge für Notlaschenverbindung Typ 68.05 kurz Typ 68.05 KURZ 12.500 Kg Sichern von Schienenbrüchen und Schienenfehlern (Geschw. nach Ril 824.6010) 18.03.2025

Iog 45.3011 2 Schraubzwinge für Notlaschenverbindung Typ 68.05 lang Typ 68.05 LANG 12,500 Kg 654 393 Ggb 718.47.000.002 Sichern von Schienenbrüchen und Schienenfehlern (Geschw. nach Ril 824.6010) 18.03.2025

Iog 45.3012 1 Schraubzwinge für Notlaschenverbindung(Herst.Vieregge) 12,200 Kg 804 870 Ggb 718.47.000.001 Sichern von Schienenbrüchen und Schienenfehlern (Geschw. nach Ril 824.6010) 24.08.2009

Iog .45.1999

Stand: 01.04.2026



Zeichnungs-Nr Ausgabe Benennung Kurzbezeichnung Gewicht Werkstoff Mat.-Nr. Zeichnungs-Nr. (alt) verwendbar für: Status Eingestellt in SAP

Iog 50 / Schraubdübel für Betonschwellen (Regelausführung)

Iog 50.0001 1 Kunststoffschraubdübel Sdü 9a Sdü 9a 0,051 kg HDPE 499 938 Iotkh 194a W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen (in Kombination mit Ss 30/32) Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 50.0002 1 Kunststoffschraubdübel Sdü 21 Sdü 21 0,045 kg HDPE 499 936 Iotkh 391 W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen (in Kombination mit Ss 25/31/33) Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 50.0003 1 Kunststoffschraubdübel Sdü 22 Sdü 22 0,055 kg HDPE 651 560 Iotkh 392 W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen (in Kombination mit Ss 25/31/33) Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 50.0004 4 Kunststoffschraubdübel Sdü 25 Sdü 25 0,033 kg PA 6 765 298 Iotkh 442 V W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen (in Kombination mit Ss 35) BE 23.01.2017

Iog 50.0004 4 Kunststoffschraubdübel Sdü 25 Sdü 25 0,033 kg PA 6.6 765 299 Iotkh 442 V W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen (in Kombination mit Ss 35) BE 23.01.2017

Iog 50.0005 4 Kunststoffschraubdübel Sdü 26 Sdü 26 0,033 kg PA 6 765 300 Iotkh 443 V W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen der FF (in Kombination mit Ss 36) BE 23.01.2017

Iog 50.0005 4 Kunststoffschraubdübel Sdü 26 Sdü 26 0,033 kg PA 6.6 765 301 Iotkh 443 V W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen der FF (in Kombination mit Ss 36) BE 23.01.2017

Iog 50.0006 6 Kunststoffschraubdübel Sdü 27 mit Loch Sdü 27-220L 0,046 kg PA 6 917 132 Iotkh 444 V W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen (in Kombination mit Ss 35) BE 23.01.2017

Iog 50.0006 6 Kunststoffschraubdübel Sdü 27 mit Loch Sdü 27-220L 0,046 kg PA 6.6 917 133 Iotkh 444 V W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen (in Kombination mit Ss 35) BE 23.01.2017

Iog 50.0006 6 Kunststoffschraubdübel Sdü 27 ohne Loch Sdü 27 -220 0,046 kg PA 6 902 765 Iotkh 444 V W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen (in Kombination mit Ss 35) BE 23.01.2017

Iog 50.0006 6 Kunststoffschraubdübel Sdü 27 ohne Loch Sdü 27 -220 0,046 kg PA 6.6 902 766 Iotkh 444 V W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen (in Kombination mit Ss 35) BE 23.01.2017

Iog 50.0006 6 Kunststoffschraubdübel Sdü 27 ohne Loch Sdü 27-203 0,044 kg PA 6 776 542 Iotkh 444 V W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen (in Kombination mit Ss 35) BE 23.01.2017

Iog 50.0006 6 Kunststoffschraubdübel Sdü 27 ohne Loch Sdü 27-203 0,044 kg PA 6.6 776 544 Iotkh 444 V W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen (in Kombination mit Ss 35) BE 23.01.2017

Iog 50.0007 1 Kunststoffschraubdübel Sdü 9 Sdü 9 0,063 kg HDPE 499 930 Iotkh 194 W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen (in Kombination mit Ss 25) Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 50.0008 2 Kunststoffschraubdübel Sdü S3 Sdü S3 0,051 kg PA 6/PA 66 999 051 ./. W-Schienenbefestigung auf Betonschwellen (in Kombination mit Ss 25 und Ss 35) 13.12.2016

Iog 50.0009 1 Kunststoffdübel Sdü S6 (Versuch) Sdü S6 0,052 kg PA 6/PA 66 ./. 05.11.2024

Iog .50.0499

Iog 50 / Schraubdübel für Betonschwellen (Sonderbauform/Reparaturausführung)

Iog 50.0700 1 Wellendübel Wd 13 WD 13 0,155 kg HDPE Iotkv 199 Aufarbeitung von Betonschwellen 14.09.2015

Iog 50.0800 3 Kunststoffschraubdübel Sdü 9b Sdü 9b 0,055 kg PA 6, PA 6.6 508 737 Iotkh 403 Schraubdübelsanierung bei Betonschwellen mit Sdü 9/9a Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 50.0801 1 Kunststoffschraubdübel Sdü 21b Sdü 21b 0,055 kg PA 6 631 410 Iotkh 423 Schraubdübelsanierung bei Betonschwellen mit Sdü 20/21/22/24 Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog 50.0802 2 Kunststoffschraubdübel Sdü 25b Sdü 25b 0,027 kg PA 6, PA 6.6 825 739 ./. Schraubdübelsanierung bei Betonschwellen mit Sdü 25/26/27 Allg. 23.01.2017

Iog 50.0803 2 Kunststoffschraubdübel Sdü 26b Sdü 26b 0,028 kg PA 6, PA 6.6 825 740 ./. Schraubdübelsanierung bei Betonschwellen mit Sdü 26 Allg. 23.01.2017

Iog 50.0902 3 Gewindebuchse M24x45 für Bs B 70 W54-bs-G 1.4571(V4A) 902 537 ./. Befestigigung des Stromschienenträger (S-Bahn Berlin) 14.09.2021

Iog 50.0903 2 Gewindebuchse M24x50 (Ankerstäbe) 1.4571 936 854 ./. Befestigung des Stromschienenträgers S-Bahn Berlin und Hamburg in IZ-Plan eingestellt

Iog 50.0904 1 Gewindebuchse M24x40 für Bs B 70 (So) W54-bs-G-HH 1.4571(V4A) Befestigung des Stromschienenträgers S-Bahn Hamburg 22.06.2016

Iog .50.0999

Iog 50 / Schraubdübel für Holzschwellen (Reparaturausführung)

Iog 50.1800 1 Kunststoffschraubdübel Sdü 23 Sdü 23 ??? HDPE, natur 583 936 Iotkh 407 Schraubenlochsanierung bei Brückenbalken Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog .50.1999



Iog 50 / Klemmdübel für Y-Stahlschwellen (Regelausführung)

Iog 50.3001 2 Klemmdübel Dü S 15a Dü S 15a 0,270 kg PA 6/PA 6.6 776 813 Iotkh 449 Schienenbefestigung S 15 auf Y-Stahlschwellen (in Kombination mit Ss 34) Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog .50.3499

Iog 50 / Spiraldübel für Holzschwellen (Reparaturausführung)

Iog 50.5000 3 Spiraldübel Spdü 5 Spdü 5 0,023 kg Al Mg Si 0,5 633 461 Iotkh 424 Schraubenlochsanierung bei Holzschwellen; (Gleis- und Weichenschwellen) Allg. 27.06.2017

Iog 50.5001 2 Spiraldübel Spdü 6 Spdü 6 0,024 kg Al Mg Si 0,5 827 916 ./. Schraubenlochsanierung bei Holzschwellen; (Gleis- und Weichenschwellen) Allg. in IZ-Plan eingestellt

Iog .50.5999

Iog 50 /

Iog 50.9000 1 Verschlußpfropfen Vp 2 Vp 2 0,191 EBS 499 971 Iotkh 44 Holzschwellen Allg. in IZ-Plan eingestellt

Stand: 01.04.2026



Zeichnungs-Nr. Ausgabe Benennung Kurzbezeichnung Gewicht Werkstoff Material-Nr. Zeichnungs-Nr. (alt) verwendbar für: Status Eingestellt in SAP

Iog 55 / Isoliereinlagen

Iog 55.0001 1 Einlage Ei 31 Ei 31 0,021 kg HDPE 500 068 Iotkh 356 Schienenbefestigung W 14S Allg. 02.02.2004

Iog 55.0002 1 Einlage Ei 32 Ei 32 0,023 kg PA 6/PA 12 500 069 Iotkh 357 Schienenbefestigung W 14S Allg. 02.02.2004

Iog 60.55.0003 3 Einlage Ei 35 Ei 35 0,015 kg Glasfasergewebe 500 070 Iotkh 67 Isolierstoß Bauart S und Bauart IVG 30° mit Schiene UIC 60 Allg. 05.12.2013

Iog 54.55.0003 3 Einlage Ei 36 Ei 36 0,013 kg Glasfasergewebe 500 071 Iotkh 70 Isolierstoß Bauart S und Bauart IVG 30° mit Schiene S 54 (S 49) Allg. 05.12.2013

Iog .55.0999

Iog 55 / Isolierwinkel

Iog 55.1000 1 Isolierwinkel Iw 17 Iw 17 0,026 kg PA 6.6 500 076 Iotkh 401 Isolierte Gleise mit ausgefrästen Rippenplatten, in Verbindung mit Spannklemmen Allg. 08.01.2008

Iog 55.1001 1 Isolierwinkel Iw 16 Iw 16 PA 6.6 500 075 Iotkh 389 Schienenbefestigung KS für isolierte Gleise Allg. 08.01.2008

Iog 55.1999

Iog 55 / Stoßzwischenlagen für Isolierstöße

Iog 60.55.3000 3 Stoßzwischenlage Stzw 401 Stzw 401 0,034 kg PA 6.6 500 098 Iotkh 212 Isolierstoß Bauart S, MT mit Schiene UIC 60 Allg. 20.01.2009

Iog 54.55.3000 3 Stoßzwischenlage Stzw 402 Stzw 402 0,031 kg PA 6.6 500 099 Iotkh 212 Isolierstoß Bauart S, MT mit Schiene S 54 Allg. 16.01.2009

Iog 49.55.3000 3 Stoßzwischenlage Stzw 403 Stzw 403 0,028 kg PA 6.6 500 100 Iotkh 212 Isolierstoß Bauart S, MT mit Schiene S 49 Allg. 15.01.2009

Iog 60.55.3001 4 Stoßzwischenlage Stzw 404 R Stzw 404 R 0,077 kg PA 6 (GF/GK 35%) 780 660 ./. Isolierstoß Bauart IVG / IVB 30° mit Schiene UIC 60 Allg. 20.01.2009

Iog 60.55.3001 4 Stoßzwischenlage Stzw 404 L Stzw 404 L 0,077 kg PA 6 (GF/GK 35%) 806 836 ./. Isolierstoß Bauart IVG / IVB 30° mit Schiene UIC 60 Allg. 20.01.2009

Iog 54.55.3001 4 Stoßzwischenlage Stzw 405 R Stzw 405 R 0,072 kg PA 6 (GF/GK 35%) 780 661 ./. Isolierstoß Bauart IVG / IVB 30° mit Schiene S 54 Allg. 19.01.2009

Iog 54.55.3001 4 Stoßzwischenlage Stzw 405 L Stzw 405 L 0,072 kg PA 6 (GF/GK 35%) 806 837 ./. Isolierstoß Bauart IVG / IVB 30° mit Schiene S 54 Allg. 19.01.2009

Iog 49.55.3001 4 Stoßzwischenlage Stzw 406 R Stzw 406 R 0,065 kg PA 6 (GF/GK 35%) 780 662 ./. Isolierstoß Bauart IVG / IVB 30° mit Schiene S 49 Allg. 15.01.2009

Iog 49.55.3001 4 Stoßzwischenlage Stzw 406 L Stzw 406 L 0,065 kg PA 6 (GF/GK 35%) 806 838 ./. Isolierstoß Bauart IVG / IVB 30° mit Schiene S 49 Allg. 15.01.2009

Iog 60.55.3002 3 Stoßzwischenlage Stzw 407 R Stzw 407 R 0,091 kg PA 6 (GF/GK 35%) 831 576 ./. Isolierstoß Bauart IVG / IVB 30° mit Schiene UIC 60 Allg. 20.01.2009

Iog 60.55.3002 3 Stoßzwischenlage Stzw 407 L Stzw 407 L 0,091 kg PA 6 (GF/GK 35%) 831 577 ./. Isolierstoß Bauart IVG / IVB 30° mit Schiene UIC 60 Allg. 20.01.2009

Iog 54.55.3002 3 Stoßzwischenlage Stzw 408 R Stzw 408 R 0,084 kg PA 6 (GF/GK 35%) 831 578 ./. Isolierstoß Bauart IVG / IVB 30° mit Schiene S 54 Allg. 20.01.2009

Iog 54.55.3002 3 Stoßzwischenlage Stzw 408 L Stzw 408 L 0,084 kg PA 6 (GF/GK 35%) 831 659 ./. Isolierstoß Bauart IVG / IVB 30° mit Schiene S 54 Allg. 20.01.2009

Iog 49.55.3002 3 Stoßzwischenlage Stzw 409 R Stzw 409 R 0,075 kg PA 6 (GF/GK 35%) 831 660 ./. Isolierstoß Bauart IVG / IVB 30° mit Schiene S 49 Allg. 15.01.2009

Iog 49.55.3002 3 Stoßzwischenlage Stzw 409 L Stzw 409 L 0,075 kg PA 6 (GF/GK 35%) 831 661 ./. Isolierstoß Bauart IVG / IVB 30° mit Schiene S 49 Allg. 15.01.2009

Iog 54.55.3003 2 Stoßzwischenlage 54E4 Typ "H" Stzw "H" EP GC 202, DIN EN 60893 1521043 ./. MT-Stoß verstärkt mit Regellaschenbohrung 06.09.2024

Iog .55.3999

Iog 55 / Isolierfutter

Iog 60.55.4000 1 Isolierfutter If 17 If 17 0,130 kg Hgw F Typ 2082 500 095 Iotkh 68 Isolierstoß Bauart S mit Schiene UIC 60 Allg. 02.02.2004

Iog 54.55.4000 1 Isolierfutter If 19 If 19 0,110 kg Hgw F Typ 2082 500 097 Iotkh 69 Isolierstoß Bauart S mit Schiene S 54 (S 49) Allg. 08.01.2008

Iog 60.55.4001 1 Isolierfutter If 15 If 15 0,250 kg Hgw F Typ 2082 782 395 Iotkh 57 Isolierstoß Bauart MT mit Schiene UIC 60 Allg. 02.02.2004

Iog 54.55.4001 1 Isolierfutter If 18 If 18 0,200 kg Hgw F Typ 2082 782 396 Iotkh 368 Isolierstoß Bauart MT mit Schiene S 54 (S 49) Allg. 08.01.2008



Iog 60.55.4002 2 Isolierfutter If 22 If 22 0,137 kg Hgw F Typ 2082 806 840 ./. Isolierstoß Bauart IVG 30° mit Schiene UIC 60 Allg. 26.06.2017

Iog 54.55.4002 3 Isolierfutter If 23 If 23 0,115 kg Hgw F Typ 2082 806 841 ./. Isolierstoß Bauart IVG 30° mit Schiene S 54 (S 49) Allg. 21.08.2017

Iog 54.55.4003 1 Isolierfutter  54E3 verstärkt Typ "H" PF CC 201, DIN EN 60893-1 352129 ./. MT-Stoß verstärkt mit Regellaschenbohrung 04.11.2024

Iog .55.4999

Iog 55 / Isolierröllchen

Iog 60.55.5000 3 Isolierröllchen Iro 17 Iro 17 0,004 kg PF CC 22 DIN EN 61212-3-1 500 089 Iotkh 270 Isolierstoß Bauart S mit Schiene 60E2 (60E2A1) Allg. 18.10.2024

Iog 54.55.5000 3 Isolierröllchen Iro 17 (WIT) Iro 17 (WIT) 0,005 kg PF CC 22 DIN EN 61212-3-1 1514096 ./. Isolierstoß Bauart S mit Schiene 60E2 (60E2A1) 18.10.2024

Iog 54.55.5000 3 Isolierröllchen Iro 16 Iro 16 0,003 kg PF CC 22 DIN EN 61212-3-1 500 088 Iotkh 270 Isolierstoß Bauart S mit Schiene 54E4 (49E5) Allg. 18.10.2024

Iog 54.55.5000 3 Isolierröllchen Iro 16 (WIT) Iro 16 (WIT) 0,004 kg PF CC 22 DIN EN 61212-3-1 1514095 ./. Isolierstoß Bauart S mit Schiene 54E4 (49E5) 18.10.2024

Iog 60.55.5001 2 Isolierröllchen Iro 15 Iro 15 0,006 kg Hgw 2085/2088 500 087 Iotkh 270 Isolierstoß Bauart MT mit Schiene UIC 60 Allg. 08.01.2008

Iog 54.55.5001 1 Isolierröllchen Iro 14 Iro 14 0,005 kg Hgw 2085/2088 500 086 Iotkh 270 Isolierstoß Bauart MT mit Schiene S 54 (S 49) Allg. 02.02.2004

Iog 54.55.5002 1 Isolierröllchen 32,5 / 28,5x26 PF CC 22 DIN EN 61212-3-1 351840 ./. MT-Stoß verstärkt mit Regellaschenbohrung 04.11.2024

Iog .55.5999

Iog 55 / Schutzschalen

Iog 60.55.6000 1 Schutzschale Sus 7 Sus 7 0,700 kg WUSt 1205 782 397 Iotkv 54 Isolierstoß Bauart MT mit Schiene UIC 60 Allg. 08.01.2008

Iog 54.55.6000 1 Schutzschale Sus 9 Sus 9 0,550 kg WUSt 1205 782 398 Iotkv 220 Isolierstoß Bauart MT mit Schiene S 54 (S 49) Allg. 08.01.2008

Iog 54.55.6001 1 Schutzschale 54E3 links Typ "H" Typ H links DC 01 , DIN EN 10130 363110 ./. MT-Stoß verstärkt mit Regellaschenbohrung 04.11.2024

Iog 54.55.6001 1 Schutzschale 54E3 rechts Typ "H" Typ H rechts DC 01 , DIN EN 10130 363111 ./. MT-Stoß verstärkt mit Regellaschenbohrung 04.11.2024

Iog 54.55.6010 1 Distanzstreifen 2x18x70 PF CC 201, DIN EN 60893-1 352381 ./. MT-Stoß verstärkt mit Regellaschenbohrung 04.11.2024

Iog .55.6999

Iog 55 / Isolierkragenbuchsen

Iog 55.7000 4 Isolierkragenbuchse Fbu 7 (zentrisch) Fbu 7-M22 0,142 kg PA 6.6 804 322 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250 m Allg. 19.10.2021

Iog 55.7000 4 Isolierkragenbuchse Fbu 7 (zentrisch) Fbu 7-M27 0,150 kg PA 6.6 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250 m 19.10.2021

Iog 55.7001 5 Isolierkragenbuchse Fbu 8 (exzentrisch) Fbu 8 0,136 kg PA 6.6 804 324 ./. Brücken ohne durchgehendes Schotterbett nach Ril 820.2040, Gleisradius R>250 m Allg. 19.10.2021

Iog 55.7004 1 Isolierkragenbuchse Fbu 6 Fbu 6 0,030 kg PA 6/ PA 6.6 660 898 Iotkh 417 Schienenbefestigung System 336 18.11.2014

Iog 55.7005 1 Isolierkragenbuchse Fbu 6x (exzentrisch) Fbu 6x 0,050 kg PA 6/ PA 6.6 855 574 Schienenbefestigung System 336 19.11.2014

Iog 60.55.7012 1 Isolierrolle Iro BSP 2 Iro BSP 2 0,009 kg PA 6/ PA 6.6 1111101 ./. Brückenstützpunkt BSP FF-B-2 14.11.2015

Iog 60.55.7013 1 Isolierkragenbuchse Fbu BSP 2 Fbu BSP 2 0,020 kg PA 6/ PA 6.6 1111100 ./. Brückenstützpunkt BSP FF-B-2 14.12.2015

Iog 60.55.7014 1 Unterlegscheibe Uls BSP Uls BSP 0,099 kg Stahl EN 10025-S355J2 1111099 ./. Brückenstützpunkt BSP FF-B-2 14.12.2015

Iog 54.55.7020 1 Isolierstreifen für Fußseite 3,8x18x610 EP GC 203, DIN EN 60893-1 352136 ./. MT-Stoß verstärkt mit Regellaschenbohrung 04.11.2024

Iog 54.55.7021 1 Isolierstreifen für Kopfseite 3,8x8x610 EP GC 203, DIN EN 60893-1 352126 ./. MT-Stoß verstärkt mit Regellaschenbohrung 04.11.2024

Iog 55.7999

Stand: 01.04.2026



Zeichnungs-Nr. Ausgabe Benennung Kurzbezeichnung Gewicht Werkstoff Material-Nr. Zeichnungs-Nr. (alt) verwendbar für: Status Eingestellt in SAP

Iog 80.0001 3 Sicherungskappe Sik 10 Sik 10 491 611 Iotkv 63 Holzschwellen Allg. 27.10.2011

Iog 80.0001 3 Sicherungskappe Sik 20 Sik 20 491 612 Iotkv 63 Betonschwellen Allg. 27.10.2011

Iog 80.0001 3 Sicherungskappe Sik 30 Sik 30 491 613 Iotkv 63 Stahlschwellen Allg. 27.10.2011

Iog 80.0002 2 Sicherungskappe Sik 20 Sik 20 491 612 Iotkv 63 Betonschwellen Allg. ungültig, ersetzt durch I  

Iog 80.0003 2 Sicherungskappe Sik 30 Sik 30 491 613 Iotkv 63 Stahlschwellen Allg. ungültig, ersetzt durch I  

Iog 80.0100 2 Schwellenanker SN-B70 SN-B70 11,900 kg S235JR (8.8) 827 174 ./. für Betonschwelle B70 Allg. 16.05.2008

Iog 80.0101 2 Schwellenanker SN-B93 SN-B93 S235JR (8.8) 823 440 ./. für Betonschwelle B93 Allg. 16.05.2008

Iog 80.0102 2 Schwellenanker SN-H SN-H ./. ./. 827 175 ./. für Holzschwellen 260 x160mm Allg. 16.05.2008

Iog 80.0200 2 Gleisabstandshalter für Holz - und Betonschwelle gaTEC-B S235JR 1309126 Holz - und Betonschwellen B70 / B90 11.04.2022

Iog 80.0200 2 Gleisabstandshalter für Holz - und Betonschwelle gaTEC-H S235JR 1309080 Holz - und Betonschwellen B70 / B90 11.04.2022

Iog 80 / Wanderschutzklemmen

Iog 60.80.1000 2 Wanderschutzklemme Ma-60 für Betonschwelle Ma-60 2,577 kg S235JR 491 581 Iotksw 103a Schienen 60E2 Allg. 15.09.2021

Iog 60.80.1000 2 Wanderschutzklemme Ma-60 für Holzschwelle Ma-60 2,577 kg S235JR 491 580 Iotksw 103a Schienen 60E2 Allg. 15.09.2021

Iog 54.80.1000 4 Wanderschutzklemme Ma-54 für Stahlschwelle Ma-54 2,326 kg S235JR 491 585 Iotksw 115 Schienen S 54 15.09.2021

Iog 54.80.1000 4 Wanderschutzklemme Ma-54 für Betonschwelle Ma-54 2,326 kg S235JR 491 584 Iotksw 115 Schienen S 54 15.09.2021

Iog 54.80.1000 4 Wanderschutzklemme Ma-54 für Holzschwelle Ma-54 2,326 kg S235JR 491 583 Iotksw 115 Schienen S 54 15.09.2021

Iog 49.80.1000 3 Wanderschutzklemme Ma-49 für Stahlschwelle Ma-49 2,312 kg S235JR 580 763 Iotksw 102b Schienen S 49 15.09.2021

Iog 49.80.1000 3 Wanderschutzklemme Ma-49 für Betonschwelle Ma-49 2,312 kg S235JR 491 587 Iotksw 102b Schienen S 49 15.09.2021

Iog 49.80.1000 3 Wanderschutzklemme Ma-49 für Holzschwelle Ma-49 2,312 kg S235JR 491 586 Iotksw 102b Schienen S 49 15.09.2021

Iog 80.2000 1 Schwellensicherungsplatte Swsp 1 Swsp 1 0,152 kg S250GD+AZ185 941 228 Iotkv 51 Holzschwellen Allg 09.04.2008

Iog 80.2000 1 Schwellensicherungsplatte Swsp 1 Swsp 1 0,152 kg S250GD+Z600 491 674 Iotkv 51 Holzschwellen Allg 09.04.2008

Iog 80.2001 1 Schwellenband System Dörr Schwellenband L5 0,771 kg S235JRG2 491 681 Iotkv 143 Holzschwellen Allg 09.04.2008

Iog 80.2001 1 Schwellenband System Dörr Schwellenband L4 0,663 kg S235JRG2 491 680 Iotkv 143 Holzschwellen Allg 09.04.2008

Iog 80.2001 1 Schwellenband System Dörr Schwellenband L0 0,555 kg S235JRG2 491 679 Iotkv 143 Holzschwellen Allg 09.04.2008

Iog 80.2001 1 Schwellenband System Dörr Schwellenband L6 0,501 kg S235JRG2 491 678 Iotkv 143 Holzschwellen Allg 09.04.2008

Iog 80.2001 1 Schwellenband System Dörr Schwellenband L1 0,447 kg S235JRG2 491 677 Iotkv 143 Holzschwellen Allg 09.04.2008

Iog 80.2001 1 Schwellenband System Dörr Schwellenband L2 0,422 kg S235JRG2 491 676 Iotkv 143 Holzschwellen Allg 09.04.2008

Iog 80.2001 1 Schwellenband System Dörr Schwellenband L3 0,406 kg S235JRG2 491 675 Iotkv 143 Holzschwellen Allg 09.04.2008

Iog 80.3005 1 Gleiteinlage Ge BSP FF-GFS Ge BSP FF-GFS 0,091 kg X10CrNi18-8 1111095 ./. Brückenstützpunkt BSP FF-B-1 und -B2 14.12.2015

Iog 80 / Spurhaltestangen

Iog 80.4001 1 Spurhaltestange Bauart Robel für Spur 1435mm (isolier) Bauart Robel 25,300 kg ./. Gleise mit verminderten Spurhaltefähigkeit 12.04.2017

Iog 80.4010, Bl.1 1 Spurhaltestange Spur 1434 - 1676 mm isoliert Fa. Cemafer Gleise mit verminderter Spurhaltefähigkeit 04.10.2016

Iog 80.4010, Bl.2 1 Spurhaltestange Spur 1435 - 1668 mm isoliert Weichen mit verminderter Spurhaltefähigkeit 04.10.2016

Iog 80.4010, Bl.3 1 Spurhaltestange Normalspur (1435 mm) Nichtleitend- Sonderausführung isoliert Gleise mit verminderter Spurhaltefähigkeit 04.10.2016

    Iog 80 / Schwellenband

Iog 80 / Platten (Allgemein)

                                                       Iog 80 / Sicherungskappen/Schwellenanker/Gleisabstandshalter



Iog 80.4020 1 Spurhaltestange Bauart DB Bauart DB Gg803.41 Bl.8 Schiene 49E5 12.04.2017

Iog 80.4030 1 Spurhaltestange Bauart DR Bauart DR 591993 Iotg 362 Gleise/Weichen mit verminderten Spurhaltefähigkeit 12.04.2017

Iog 80.8000 Bl.1 4 Befestigungsteile für KMZ/HMZ an Schleuderbeton- und Rundmasten, verstärkte Ausführung 1123437 KMZ 6 aus DS 800 01 02 Regelbauart für alle Strecken; Austausch bei V>160km/h 12.05.2025

Iog 80.8000 Bl.2 2 Befestigungsteile für KMZ/HMZ an Schleuderbeton- und Rundmasten, verstärkte Ausführung mit Reduzierung für Mastdurchmesser 200 mm - 330 mm Al Si 12 KMZ 6 aus DS 800 01 02 Kabel- und Leitungsquerung 12.05.2025

Iog 80.8001 5 Befestigungsteile für KMZ/HMZ an Gitter- und Rahmenflachmasten, verstärkte Ausführung; Breite 480mm und 720mm 1123439 KMZ 4.1 aus DS 800 01 02 Regelbauart für alle Strecken; Austausch bei V>160km/h 11.04.2025

Iog 80.8001 5 Befestigungsteile für KMZ/HMZ an Gitter- und Rahmenflachmasten, verstärkte Ausführung; Breite 320mm 1125739 KMZ 4.1 aus DS 800 01 02 Regelbauart für alle Strecken; Austausch bei V>160km/h 11.04.2025

Iog 80.8002 4 Befestigungsteile für Kilometer- und Hektometerzeichen ; Ausleger 1123440 KMZ 10 aus DS 800 01 02 Ausleger f. Schleuderbeton-,Rund-, Gitter- undn Rahmenflachmate 05.08.2020

Iog 80.8003 5 Befestigungsteile für KMZ/HMZ an HEB-/HEM-Masten (ein- oder beidseitige Anbringung); Maß a < 250mm 1123461 KMZ 5 u.7 aus DS 800 01 02 Regelbauart für alle Strecken 12.05.2025

Iog 80.8003 5 Befestigungsteile für KMZ/HMZ an HEB-/HEM-Masten (ein- oder beidseitige Anbringung); Maß a > 250mm 1123462 KMZ 5 u.7 aus DS 800 01 02 Regelbauart für alle Strecken 12.05.2025

Iog 80.8003 5 Befestigungsteile für KMZ/HMZ an HEB-/HEM-Masten (ein- oder beidseitige Anbringung); für Sondergrößen 1123463 KMZ 5 u.7 aus DS 800 01 02 Regelbauart für alle Strecken 12.05.2025

Iog 80.8004 Bl.1 4 Befestigungsteile für Kilometer- und Hektometerzeichen an Spannbetonpfosten; br=320 und 480mm beidseitig Form A 1123464 KMZ 8 aus DS 800 01 02 Ril 800.0104 12.05.2025

Iog 80.8004 Bl.1 4 Befestigungsteile für Kilometer- und Hektometerzeichen an Spannbetonpfosten; br=320 und 480mm einseitig Form B 1123876 KMZ 8 aus DS 800 01 02 Ril 800.0104 12.05.2025

Iog 80.8004 Bl.1 4 Befestigungsteile für Kilometer- und Hektometerzeichen an Spannbetonpfosten; br=720mm einseitig Form C 1123877 KMZ 8 aus DS 800 01 02 Ril 800.0104 12.05.2025

Iog 80.8004 Bl.2 3 Anordnung Spannbetonpfosten KMZ 8 aus DS 800 01 02 Spannbetonpfosten 12.05.2025

Iog 80.8005 5 Befestigungsteile für Kilometer- und Hektometerzeichen in Tunneln - senkrechten Wänden 591336 KMZ 11.1 aus DS 800 01.02 Regelbauart 10.04.2025

Iog 80.8005 5 Befestigungsteile für Kilometer- und Hektometerzeichen in Tunneln - gekrümmten Wänden 591330 KMZ 11.1 aus DS 800 01.02 Regelbauart 10.04.2025

Iog 80.8006 5 Befestigungsteile Zusatzzeichen zur Kennzeichnung von Notbremsüberbrückungsabschnitten mit Trägerblech 1120510 KMZ 12 aus DS 800 01 02 Kennzeichnung von Notbrems-Überbrückung 10.04.2025

Iog 80.8010 4 Kilometer- und Hektormeterzeichen(Große und kleine Ausführung) Hektometerzeichen  610x480x2 1124140 KMZ 1 und 2 aus DS 800 01 02 Regelausführung gemäß Ril 800.0104 16.05.2025

Iog 80.8010 4 Kilometer- und Hektormeterzeichen(Große und kleine Ausführung) Hektormeterzeichen 610x320x2 1124139 KMZ 1 und 2 aus DS 800 01 02 Regelausführung gemäß Ril 800.0104 16.05.2025

Iog 80.8010 4 Kilometer- und Hektormeterzeichen(Große und kleine Ausführung) Hektormeterzeichen 800x720x2 1124138 KMZ 1 und 2 aus DS 800 01 02 Regelausführung gemäß Ril 800.0104 16.05.2025

Iog 80.8010 4 Kilometer- und Hektormeterzeichen(Große und kleine Ausführung) Hektometerzeichen 800x480x2 1124137 KMZ 1 und 2 aus DS 800 01 02 Regelausführung gemäß Ril 800.0104 16.05.2025

Iog 80.8010 4 Kilometer- und Hektormeterzeichen(Große und kleine Ausführung) Kilometerzeichen 610x480x2 1124136 KMZ 1 und 2 aus DS 800 01 02 Regelausführung gemäß Ril 800.0104 16.05.2025

Iog 80.8010 4 Kilometer- und Hektormeterzeichen(Große und kleine Ausführung) Kilometerzeichen 610x320x2 1124135 KMZ 1 und 2 aus DS 800 01 02 Regelausführung gemäß Ril 800.0104 16.05.2025

Iog 80.8010 4 Kilometer- und Hektormeterzeichen(Große und kleine Ausführung) Kilometerzeichen 800x720x2 1124134 KMZ 1 und 2 aus DS 800 01 02 Regelausführung gemäß Ril 800.0104 16.05.2025

Iog 80.8010 4 Kilometer- und Hektormeterzeichen(Große und kleine Ausführung) Kilometerzeichen 800x480x2 1124133 KMZ 1 und 2 aus DS 800 01 02 Regelausführung gemäß Ril 800.0104 16.05.2025

Iog 80.8011 2 Beschriftung Kilometer- und Hektormeterzeichen Ziffer 0-9  (Mehrseitig) 1124123-1124132 Anlage 5 aus DS 800 01 04 Ziffern 0-9 09.04.2025

Stand: 01.04.2026

     Iog 80 / Kilometer- und Hektometerzeichen



Zeichnungs-N Ausgabe Benennung Kurzbezeichnung Gewicht Werkstoff Mat.-Nr. Zeichnungs-Nr. (alt) verwendbar für: Status Eingestellt in SAP

Iog 85 / Einsetzwerkzeuge Dübel

Iog 85.0001 1 Einsetzwerkzeug Nr. 5 für Spiraldübel 0,400 kg 42CrMo4 633 403 Gw 797.04.000.020 Einsetzen der Spiraldübel Spdü 5 bei der Sanierung der Schwellenschraublöcher in Holzschwellen Allg. 08.01.2008

Iog 85.0002 1 Einsetzwerkzeug Nr. 6 für Spiraldübel 0,480 kg EN 16T 915 454 ./. Einsetzen der Spiraldübel Spdü 6 bei der Sanierung der Schwellenschraublöcher in Holzschwellen Gleis- und Weichenschwellen Allg. 08.02.2008

Iog 85 / Einsetzwerkzeuge Kunststoffschraubdübel

Iog 85.1000 1 Aus- und Eindrehwerkzeug Aew 142 Aew 142 0,610 kg 1.2344 821 459 Kunststoffschraubdübel Sdü 25, 25b, 26, 26b, 27 Allg. 08.01.2008

Iog 85.1001 1 Aus- und Eindrehwerkzeug Aew 130 Aew 130 0,570 kg 1.2344 821 417 Kunststoffschraubdübel Sdü 9a, 9b, 9d, 20, 21, 21b, 22 Allg. 08.01.2008

Iog 85.1002 1 Aus- und Eindrehwerkzeug Aew 160 Aew 160 0,610 kg 1.2344 821 460 Kunststoffschraubdübel Sdü 9, 13, 9c Allg. 23.12.2005

Iog 85.1003 1 Ausdrehwerkzeug Adw 135 Adw 135 0,580 kg 1.2436 821 418 Kunststoffschraubdübel Sdü 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 13, 20, 21, 21b, 22, 25, 25b, 26, 26b, 27 Allg. 08.01.2008

Iog 85.1010 1 Aus- und Eindrehwerkzeug Aew 139 S3 Aew 139 S3 0,570 kg Werkzeugstahl 1249181 Kunststoffschraubdübel Sdü S3 20.02.2017

Iog 85 / Lehren (Schienen)

Iog 49.85.2000 2 Höhenlehre Schiene 49 E5 C45E (1.1191) 945 955 ./. Abnahme der Schiene 49 E5 Allg. 23.03.2012

Iog 54.85.2000 2 Höhenlehre Schiene 54 E4 C45E (1.1191) 946 075 ./. Abnahme der Schiene 54 E4 Allg. 30.03.2012

Iog 60.85.2000 2 Höhenlehre Schiene 60 E2 C45E (1.1191) 946 085 ./. Abnahme der Schiene 60 E2 Allg. 02.04.2012

Iog 49.85.2001 3 Kopfkonturlehre Schiene 49 E5 / 49 E5A1 / 49 E5F1 C45E (1.1191) 945 956 ./. Abnahme der Schiene 49 E5 / 49 E5A1 / 49 E5F1 Allg. 23.03.2012

Iog 54.85.2001 3 Kopfkonturlehre Schiene 54 E4 C45E (1.1191) 946 076 ./. Abnahme der Schiene 54 E4 Allg. 30.03.2012

Iog 60.85.2001 2 Kopfkonturlehre Schiene 60 E2 C45E (1.1191) 946 086 ./. Abnahme der Schiene 60 E2 Allg. 02.04.2012

Iog 49.85.2002 5 Kopfbreitenlehre Schiene 49 E5 / 49 E5A1 / 49 E5F1 C45E (1.1191) 945 957 ./. Abnahme der Schiene 49 E5 / 49 E5A1 / 49 E5F1 Allg. 17.03.2017

Iog 54.85.2002 3 Kopfbreitenlehre Schiene 54 E4 C45E (1.1191) 946 077 ./. Abnahme der Schiene 54 E4 Allg. 02.04.2012

Iog 60.85.2002 1 Kopfbreitenlehre Schiene 60 E2 C45E (1.1191) 946 087 ./. Abnahme der Schiene 60 E2 Allg. 18.08.2008

Iog 49.85.2003 3 Asymmetrielehre MAX Schiene 49 E5 / 49ESF1 C45E (1.1191) 945 958 ./. Abnahme der Schiene 49 E5 / 49ESF1 Allg. 13.09.2012

Iog 54.85.2003 3 Asymmetrielehre MAX Schiene 54 E4 / 54 E4F1 C45E (1.1191) 946 078 ./. Abnahme der Schiene 54 E4 Allg. 13.09.2012

Iog 60.85.2003 1 Asymmetrielehre MAX Schiene 60 E2 C45E (1.1191) 946 088 ./. Abnahme der Schiene 60 E2 Allg. 19.08.2008

Iog 49.85.2004 2 Asymmetrielehre MIN Schiene 49 E5 / 49E5F1 C45E (1.1191) 946 069 ./. Abnahme der Schiene 49 E5 / 49 E5F1 Allg. 13.09.2012

Iog 54.85.2004 2 Asymmetrielehre MIN Schiene 54 E4 / 54 E4F1 C45E (1.1191) 946 079 ./. Abnahme der Schiene 54 E4 Allg. 13.09.2012

Iog 60.85.2004 1 Asymmetrielehre MIN Schiene 60 E2 C45E (1.1191) 946 089 ./. Abnahme der Schiene 60 E2 Allg. 19.08.2008

Iog 49.85.2005 1 Laschenkammerhöhenlehre Schiene 49 E5 C45E (1.1191) 946 070 ./. Abnahme der Schiene 49 E5 Allg. 18.08.2008

Iog 54.85.2005 1 Laschenkammerhöhenlehre Schiene 54 E4 C45E (1.1191) 946 080 ./. Abnahme der Schiene 54 E4 Allg. 18.08.2008

Iog 60.85.2005 1 Laschenkammerhöhenlehre Schiene 60 E2 C45E (1.1191) 946 090 ./. Abnahme der Schiene 60 E2 Allg. 19.08.2008

Iog 49.85.2006 2 Stegdickenlehre Schiene 49 E5 C45E (1.1191) 946 071 ./. Abnahme der Schiene 49 E5 Allg. 23.03.2012

Iog 54.85.2006 1 Stegdickenlehre Schiene 54 E4 C45E (1.1191) 946 081 ./. Abnahme der Schiene 54 E4 Allg. 18.08.2008

Iog 60.85.2006 1 Stegdickenlehre Schiene 60 E2 C45E (1.1191) 946 091 ./. Abnahme der Schiene 60 E2 Allg. 19.08.2008

Iog 49.85.2007 3 Fußbreitenlehre Schiene 49 E5 C45E (1.1191) 946 072 ./. Abnahme der Schiene 49 E5 Allg. 23.03.2012

Iog 54.85.2007 2 Fußbreitenlehre Schiene 54 E4 C45E (1.1191) 946 082 ./. Abnahme der Schiene 54 E4 Allg. 02.04.2012

Iog 60.85.2007 2 Fußbreitenlehre Schiene 60 E2 C45E (1.1191) 946 092 ./. Abnahme der Schiene 60 E2 Allg. 02.04.2012

Iog 49.85.2008 1 Fußdickenlehre MAX Schiene 49 E5 C45E (1.1191) 946 073 ./. Abnahme der Schiene 49 E5 Allg. 18.08.2008

Iog 54.85.2008 1 Fußdickenlehre MAX Schiene 54 E4 C45E (1.1191) 946 083 ./. Abnahme der Schiene 54 E4 Allg. 18.08.2008

Iog 60.85.2008 2 Fußdickenlehre MAX Schiene 60 E2 C45E (1.1191) 946 093 ./. Abnahme der Schiene 60 E2 Allg. 02.04.2012



Iog 49.85.2009 1 Fußdickenlehre MIN Schiene 49 E5 C45E (1.1191) 946 074 ./. Abnahme der Schiene 49 E5 Allg. 18.08.2008

Iog 54.85.2009 1 Fußdickenlehre MIN Schiene 54 E4 C45E (1.1191) 946 084 ./. Abnahme der Schiene 54 E4 Allg. 18.08.2008

Iog 60.85.2009 2 Fußdickenlehre MIN Schiene 60 E2 C45E (1.1191) 946 094 ./. Abnahme der Schiene 60 E2 Allg. 03.04.2012

Iog 85.3000 1 Plattenrichtlehren zum Aufplatten der Holzschwellen Iotg 579a Schienenbefestigung KS bzw K auf Holzschwellen Allg. 09.04.2008

Stand: 01.04.2026

    Iog 85 / Lehren (Plattenrichtlehren)
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